
**Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si
asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul
executiei lucrarilor aferente obiectivului de investitii:
"Construire sala de sport cu tribuna 180 locuri, comuna
Dobrosloveni, sat Dobrosloveni, str. Mihai Viteazul nr. 12A,
judet Olt"**

I.D.: 43079961

Documente participare:

- FisaDate_DF1077888.pdf
- Contract PE 23.01.2020.doc
- DT sala de sport Dobrosloveni.part1.rar
- DT sala de sport Dobrosloveni.part2.rar
- DT sala de sport Dobrosloveni.part3.rar
- Formulare.doc
- DUAЕ_CERERE_54150.xml
- Sectiunea 2- sala sport 180 lemn 1.rar

Data publicarii	26.02.20	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.03.20	Pretul estimativ:	7.707.772,00 RON - 7.707.772,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor aferente obiectivului de investitii: "Construire sala de sport cu tribuna 180 locuri, comuna Dobrosloveni, sat Dobrosloveni, str. Mihai Viteazul nr. 12A, judet Olt" Valoarea estimata a contractului este de 7.707.772,00 lei, fara TVA, compusa din: -cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 3.618 lei (cap. 1) - cheltuieli pentru proiectare - adaptare la amplasament si asistenta tehnica a proiectantului (studii de teren, documentatii pentru obtinere avize/ acorduri, scenariu de securitate la incendiu, verificari proiect conform legii 10/1995, DTAC. PT, DE, DTOE, asigurarea de raspundere profesionala a proiectantului, asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor, intocmire raport la terminarea executiei, cartea tehnica, elaborare certificat energetic anexa la procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor, programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp si proiect as-built si altele conform prevederilor caietului de sarcini): 142.993 lei (cap. 3); - cheltuieli pentru investitia de baza: 7.396.310 lei (cap. 4); - alte cheltuieli - organizare de santier: 164.851 lei (subcapitolul 5.1.); Valorile de mai sus sunt în conformitate cu Devizul general întocmit de proiectant și aprobat prin Ordinul MDRAP nr. 1461/02.04.2019 privind modificarea si inlocuirea Anexei nr.1 „Indicatorii tehnico-economici ai proiectului pilot - „Sala de sport cu tribuna 180 locuri" la Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 1469/12.08.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii care se realizeaza pe baza proiectului pilot - „Sala de sport cu tribuna 180 locuri" din Subprogramul „Sali de sport" din cadrul Programului National de constructii de interes public sau social. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
