
Achiziția publică de lucrări "Modernizare DJ 646 Băbeni (DN 64) - Băluțoaia - Mănăilești - Genuneni - Folești - Dumbrăvești - Foleștii de Sus - Tomșani - Costești - Mănăstirea Bistrița - Mănăstirea Arnota, județul Vâlcea - Tronson 2"

I.D.: 97944503

Documente participare:

- Acord contractual DJ 646 model.pdf
- Caiet de sarcini DJ 646.pdf
- Conditii generale model DJ 646.pdf
- Conditii specifice model DJ 646.pdf
- expertiza DJ 646.pdf
- FORMULARE_DJ646_rev_0.docx
- piese desenate PT DJ 646.pdf
- piese scrise PT DJ 646.pdf
- studiu geo DJ 646.pdf
- FisaDate_DF1216090.pdf
- DUAЕ_CERERE_282493.xml
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1216090.pdf
- cu_avize.rar
- contract.rar
- raspuns consolidat_DJ646.pdf

Data publicarii	31.05.24	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.07.24	Pretul estimativ:	29.361.538,55 RON - 29.361.538,55 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Obiectul achiziției îl constituie execuția lucrărilor pentru Modernizare DJ 646 Băbeni (DN 64) – Băluțoaia – Mănăilești – Genuneni – Folești – Dumbrăvești – Foleștii de Sus – Tomșani – Costești – Mănăstirea Bistrița – Mănăstirea Arnota, județul Vâlcea – Tronson 2. Prin proiectul supus achiziției publice se propune reabilitarea și modernizarea drumului județean 646 – Tronson 2, în lungime de 9,595 km, care tranzitează intravilanul comunei Tomșani. Nota: Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare, numai prin SEAP, într-un termen de cel târziu 20 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, conf art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016 În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut anterior, termenul limită în care AC va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare este cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. La finalul contractului, lucrările trebuie finalizate în integralitate, în conformitate proiectul tehnic elaborat de S.C. RIONVIL S.R.L. și cu legislația în vigoare privind lucrările de drumuri, prin aducerea stării drumului la indicatorii descriși în proiect. Ajustarea pretului contractului se va face conform condițiilor contractuale, numai dacă durata de execuție va depăși 365 de zile. Formula aplicabilă va fi: $A_n = av + (1 - av) * I_n / I_0$, unde: - "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna "n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1. [Situția de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a prețurilor curente); - "av" este valoarea procentuală a plății în avans față de Prețul Contractului; - "In" este indicele de cost în construcții - total publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n". - "I0" este indicele de cost în construcții - total, aplicabil la Data de Referință. Valoarea estimată menționată la punctul II.1.5) din fișa de date nu include cheltuielile diverse și neprevăzute. Conform devizului general întocmit de proiectant, cheltuielile diverse și neprevăzute sunt în valoare de 2.931.830,29 lei, fără TVA, reprezentând 10% din valoarea lucrărilor aferente cap 1+ cap 4 din cadrul Devizului General al obiectivului de investiții, respectiv din valoarea de 29.318.302,93 lei. De asemenea valoarea estimată nu include cheltuielile pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț. Conform devizului general întocmit de proiectant, cheltuielile pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț sunt în valoare de 2.956.153,886 lei, fără TVA.
