
I.D.:	83194335

Acorduri-cadru	cu	o	durată	de	20	luni,	pe	2	loturi	având	ca
obiect:	“Servicii	de	cadastru	şi	înscriere	în	cartea
funciară/actualizare	a	imobilelor	drumuri	judeţene	şi	a
construcţiilor	aferente	acestora,	aflate	în	domeniul	public	al
Judeţului	Constanţa",	structurate	pe	doua	loturi

Documente	participare:
AC_Formulare_servicii	cadastrale.docx
AC_Caiet_sarcini_cadastru.pdf
model_ACORD-CADRU	CJC	lot	1.pdf
model_ACORD-CADRU	CJC	lot	2.pdf
model_subsecvent	lot	1.final.pdf
model_subsecvent	lot	2.pdf
FisaDate_DF1181298.pdf
DUAE_CERERE_221807.xml
DUAE_CERERE_221481.xml

Data
publicarii

10.06.23 Coduri	CPV 71354300-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

17.07.23 Pretul	estimativ: 3,67	RON	-	1.650.690,00	RON



Descriere: Consiliul	Judeţean	Constanţa	doreşte	încheierea	a	doua	acorduri-cadru	(pentru	fiecare	lot	în
parte)	de	servicii	de	cadastru	şi	înscriere	în	cartea	funciară/actualizare	a	imobilelor	drumuri
judeţene	şi	a	construcţiilor	aferente	acestora,	aflate	în	domeniul	public	al	Judeţului
Constanţa,	fiecare	cu	câte	un	singur	operator	economic	(fără	reluarea	competiţiei),	cu	o
durată	de	20	de	luni:	-	LOTUL	1:	“Servicii	de	cadastru	şi	înscriere	în	cartea	funciară	a
imobilelor	drumuri	judeţene	şi	a	construcţiilor	aferente	acestora,	aflate	în	domeniul	public	al
Judeţului	Constanţa"	-	507	km	drumuri	judeţene;	CANTITĂŢI	PENTRU	1	CONTRACT
SUBSECVENT:	•Cantităţi	minime	estimate:	1	m.l.	/4	luni	(120	zile);	•Cantităţi	maxime
estimate:	101.400	m.l.	(507.000	m.l.	÷	5	contracte	subsecvente	estimate	=	101.400
m.l./contract	subsecvent)	/4	luni	(120	zile);.	ACORD-CADRU	CANTITĂŢI:	•Cantităţi	minime
estimate	Acord-cadru:	1	m.l.	/	20	de	luni;	•Cantităţi	maxime	estimate	Acord	cadru:	507.000
m.l.	drumuri	judeţene/	20	de	luni.	-	LOTUL	2:	“Servicii	de	cadastru	şi	actualizare	a	cărţii
funciară	a	imobilelor	drumuri	judeţene	şi	a	construcţiilor	aferente	acestora,	aflate	în
domeniul	public	al	Judeţului	Constanţa"	–	382	km	drumuri	judeţene.	CANTITĂŢI	PENTRU	1
CONTRACT	SUBSECVENT:	•Cantităţi	minime	estimate:	1	m.l./4	luni	(120	zile);	•Cantităţi
maxime	estimate:	76.400	m.l.	(382.000	m.l.	÷	5	contracte	subsecvente	estimate	=	76.400
m.l./contract	subsecvent)/4	luni	(120	zile).	ACORD-CADRU	-	CANTITĂŢI:	•Cantităţi	minime
estimate	Acord-cadru:	1	m.l./	20	de	luni;	•Cantităţi	maxime	estimate	Acord	cadru:	382.000
m.l.	drumuri	judeţene	/	20	de	luni.	Cantitatile	minime	si	maxime	ale	Acordurilor-cadru	si	ale
contractelor	subsecvente	se	regasesc	detaliate	in	caietul	de	sarcini,	publicat	atasat
prezentului	anunt	de	participare.	In	cadrul	Acordurilor-cadru	se	estimeaza	a	se	incheia	intre
1	-	5	contracte	subsecvente,	pe	fiecare	lot,	cu	o	durata	de	4	luni	(120	de	zile),	conform
cerinţelor	descrise	în	caietul	de	sarcini.	Orice	operator	economic	are	dreptul	de	a	solicita
clarificări	sau	informaţii	suplimentare,	semnate	cu	semnătură	electronică	extinsă,	numai
prin	SICAP,	cu	cel	puţin	20	zile	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor,	cf.	art.	160
alin.	(1)	şi	(2)	din	Legea	98/2016.	În	măsura	în	care	solicitările	de	clarificări	sau	informaţii
suplimentare	au	fost	adresate	în	termenul	prevăzut	anterior,	răspunsurile	autorităţii
contractante	vor	fi	publicate	în	SICAP/SEAP	in	a	11	zi	inainte	de	data	limită	de	depunere	a
ofertelor,	cf.	art.	161	alin.	(2)	din	Legea	98/2016,	autoritatea	contractantă	urmând	să	nu
dea	curs	solicitărilor	adresate	prin	altă	modalitate	de	comunicare	sau	alt	termen	decât	cel
stabilit.


