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PROIECTARE,	ASISTENTA	TEHNICA	DIN	PARTEA
PROIECTANTULUI	SI	EXECUTIE	LUCRĂRI	PENTRU	PROIECTUL
""ÎMBUNATAŢIREA	MOBILITAŢII	URBANE	IN	ORASUL	NAVODARI
PE	STRAZILE	CE	DESERVESC	TRANSPORTUL	IN	COMUN:	STRADA
RÂNDUNELELOR,	STRADA	ALBINELOR,	STRADA	CONSTANTEI,
STRADA	PLOPILOR,	STRADA	RECOLTEI,	STRADA	CORBULUI,
STRADA	NUFERILOR",	COD	SMIS	122697,	PROIECT	FINANTAT
PRIN	PROGRAMUL	OPERAŢIONAL	REGIONAL	2014-2020,
POR/2017/3/3.2/1/7	REGIUNI,	AXA	PRIORITARA	3:	SPRIJINIREA
TRANZIŢIEI	CĂTRE	O	ECONOMIE	CU	EMISII	SCĂZUTE	DE	CARBON,
PRIORITATEA	DE	INVESTIŢII	4E	-	PROMOVAREA	UNOR	STRATEGII
CU	EMISII	SCĂZUTE	DE	DIOXID	DE	CARBON	PENTRU	TOATE
TIPURILE	DE	TERITORII,	ÎN	SPECIAL	PENTRU	ZONELE	URBANE,
INCLUSIV	PROMOVAREA	MOBILITĂŢII	URBANE	MULTIMODALE
DURABILE	ŞI	A	MĂSURILOR	DE	ADAPTARE	RELEVANTE	PENTRU
ATENUARE,	OBIECTIV	SPECIFIC	3.2	-	REDUCEREA	EMISIILOR	DE
CARBON	ÎN	ZONELE	URBANE	BAZATĂ	PE	PLANURILE	DE
MOBILITATE	URBANĂ	DURABILĂ
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Descriere: INDEPLINIREA	CONTRACTULUI	PRESUPUNE	-	ETAPA	1	-	PRESTAREA	SERVICIILOR	DE	PROIECTARE
-	ELABORARE	A	PROIECTULUI	TEHNIC;	ETAPA	2	-	PRESTAREA	SERVICIILOR	DE	ASISTENTĂ
TEHNICĂ	DIN	PARTEA	PROIECTANTULUI;	ETAPA	3	-	EXECUTIE	LUCRĂRI	PENTRU	PROIECTUL
"ÎMBUNATAŢIREA	MOBILITAŢII	URBANE	IN	ORASUL	NAVODARI	PE	STRAZILE	CE	DESERVESC
TRANSPORTUL	IN	COMUN:	STRADA	RÂNDUNELELOR,	STRADA	ALBINELOR,	STRADA	CONSTANTEI,
STRADA	PLOPILOR,	STRADA	RECOLTEI,	STRADA	CORBULUI,	STRADA	NUFERILOR",	COD	SMIS
122697,	PROIECT	FINANTAT	PRIN	PROGRAMUL	OPERAŢIONAL	REGIONAL	2014-2020,
POR/2017/3/3.2/1/7	REGIUNI,	AXA	PRIORITARA	3:	SPRIJINIREA	TRANZIŢIEI	CĂTRE	O	ECONOMIE
CU	EMISII	SCĂZUTE	DE	CARBON,	PRIORITATEA	DE	INVESTIŢII	4E	-	PROMOVAREA	UNOR
STRATEGII	CU	EMISII	SCĂZUTE	DE	DIOXID	DE	CARBON	PENTRU	TOATE	TIPURILE	DE	TERITORII,	ÎN
SPECIAL	PENTRU	ZONELE	URBANE,	INCLUSIV	PROMOVAREA	MOBILITĂŢII	URBANE	MULTIMODALE
DURABILE	ŞI	A	MĂSURILOR	DE	ADAPTARE	RELEVANTE	PENTRU	ATENUARE,	OBIECTIV	SPECIFIC
3.2	-	REDUCEREA	EMISIILOR	DE	CARBON	ÎN	ZONELE	URBANE	BAZATĂ	PE	PLANURILE	DE
MOBILITATE	URBANĂ	DURABILĂ.In	temeiul	contractului,	se	vor	presta	servicii	de	elaborare
proiect	tehnic	(valoare	estimată	317656,07	lei),	servicii	de	asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului(valoare	estimată	fără	TVA	103799,11lei),	execuţia	lucrărilor	de	organizare	de
şantier	(valoare	estimată	fără	TVA	329902,47	lei),	cheltuieli	conexe	organizării	de	şantier
(valoare	estimată	fără	TVA	0	lei),	execuţia	lucrărilor	de	amenajarea	terenului	(valoare
estimată	fără	TVA	29436	lei),	amenajări	pentru	protecţia	mediului	şi	aducere	la	starea
iniţială	(valoare	estimată	fără	TVA	16034,97	lei),	asigurarea	utilităţilor	necesare	obiectivului
de	investiţii	(valoare	estimată	fără	TVA	14000	lei),	execuţia	lucrărilor	de	construcţii	şi
construcţii-montaj,	precum	şi	montaj	utilaje	echipamente	tehnologice	funcţionale	ale
proiectului	(valoare	estimată	fără	TVA	13196098,78	lei).Urmare	a	încheierii	contractului	de
achiziţie	se	vor	executa	lucrări	de	asfaltare	şi	modernizare	a	celor	mai	importante	străzi
aflate	pe	traseul	mijloacelor	de	transport	în	comun–aprox.	4,3	km.	Zonele	care	se	vor
asfalta	sunt	str.	Rândunelelor,	str.	Albinelor,	str.	Constantei,	str.	Plopilor,	str.	Corbului,	str.
Nuferilor.În	aceste	zone	se	va	avea	în	vedere	redimensionarea	trotuarelor,	reamenajarea
spaţiilor	verzi	de	aliniament,	reconfigurarea	traseelor	de	autobuz	si	prelungirea	acestora.
Str.	Plopilor	va	fi	modernizată	în	întregime	prin	lărgirea	la	4	benzi,	asfaltare	integrală,
amenajarea	spaţiilor	verzi	–	rulouri	de	gazon,	modernizarea	aleilor	pietonale,	realizarea	de
piste	de	biciclişti,	staţii	de	bike-sharing	si	rasteluri	pentru	biciclete.Totodată,	prin
implementarea	proiectului	se	va	avea	în	vedere	realizarea	de	noi	piste	de	biciclişti	în	oraşul
Năvodari	care	sa	deservească	locuitorii,	turiştii	si/sau	persoanele	care	fac	naveta	către
locul	de	muncă.	Lungimea	pistelor	de	biciclete	nou	create	va	fi	de	3,064	km.	Se	vor	crea
piste	de	biciclete	si	pe	str.	Recoltei	si	Plopilor.	Se	vor	amenaja	noi	trotuare	pe	străzile
Recoltei,	Plopilor,	Corbului	si	Nuferilor	în	suprafaţă	de	9643	mp.Se	va	amenaja	o	zonă	de
autogară	la	capătul	de	linie	aflat	în	proximitatea	Stadionului	Năvodari,	urmând	să	se
construiască	o	clădire	administrativă,	o	zona	de	protecţie/acoperită	pentru	călători	precum
şi	peroane	de	îmbarcare	/	debarcare,	inclusiv	cabina	de	pază,	se	va	monta	si	un	sistem
afişaj	informare	calatori,	precum	şi	automate	vânzare	tichete.	Proiectul	are	în	vedere
amenajarea	si	dotarea	unui	număr	de	7	staţii	de	autobuz	în	zone	în	care	acestea	lipsesc.
Aceste	staţii	vor	fi	realizate	astfel	încât	sa	deservească	cartierele	oraşului	si	să	asigure	o
funcţionare	cât	mai	eficienta	a	transportului	public	local,	asigurând	accesul	tuturor
locuitorilor	oraşului	la	sistemul	de	transport.	Se	vor	realiza	staţii	de	bike-sharing	si	rasteluri
pentru	biciclete	pe	Str.	Plopilor	(la	int.	străzii	Plopilor	cu	str.	Recoltei)	si	pe	Str.	Plopilor
(lângă	şcoala	generală).


