

Continuarea executiei si finalizarea lucrărilor necesare pentru schimbarea destinației construcțiilor existente pe amplasamentul Unității 5 din cea pentru o centrală nuclearelectrică în cea pentru alte obiective suport utile pe durata de viață a Unităților 1 și 2 în funcțiune și viitoarelor Unități

I.D.: 47985377

Documente participare:

- Anexa nr. 3 - Lista de materiale puse la dispozitie.pdf
- Anexa nr. 4 - Acord de confidentialitate.doc
- Anexa nr. 5 - Conventie Protectia Mediului romana.doc
- Anexa nr. 6 - Conventie Sanatatea Securitatea Muncii si PSI.doc
- Anexa nr. 7 - FPC-1182 - Autoevaluare furnizori.doc
- Anexa nr. 8 - FPC-0994 - Lista de verificare a modului de respectare contract.doc
- Anexa 2 - opis F1 Ob. 1 - Plan general Ob. 2 - Cladire integrata fara fise tehnice Ob. 3 - PCA.pdf
- CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZITIE RL U5 rev. 0.doc
- Anexa nr 1A Lista proiectelor tehnice PT si a detaliilor de executie DE anexate la caietul de sarcini.docx
- Anexa nr 1C Plan general si sectiuni rezervor apa incendiu.doc
- Anexa nr 1D Plan amplasare structura sustinere conducte.doc
- Anexa nr 1E Plan amplasare pereti micsti si ghene de aerisire.doc
- Anexa nr 1B Lista desenelor extrase din PT DE marcate cu lucrarile deja executate.docx
- 7.1.1. Umpluturi cu pamant si nisip - 79-12220-DE-001 Rev. 0.pdf
- 7.1.2. Amenajare spatiu verde - 79-12220-DE-005 Rev. 0.pdf
- 7.2.1. Drumuri si platforme - 79-13120-DE-002 Rev. 1.pdf
- 7.2.2. Amenajare teren. Imprejmuire si porti - 79-14870-DE-012 Rev. 2.pdf
- 7.3.1. Punct Control Acces Cladire Integrata. Rezistenta - 79-14870-DE-011 Rev. 1.pdf
- 7.3.2. Punct control acces PCA. Arhitectura - 79-14870-DE-013 Rev. 0.pdf
- 7.3.3. Punct control acces. Instalatii sanitare - 79-71000-DE-008 Rev. 1.pdf

Data publicarii	10.07.20	Coduri CPV	79300000-7 45453100-8 45453000-7
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere: 29.07.20

Descriere: Obiectul consultarii constă în continuarea și finalizarea lucrărilor de construcții-montaj proiectate, inclusiv procurarea echipamentelor, materialelor, serviciilor, dotarilor și dispozitivelor speciale, uneltelor, SDV-urilor, ale obiectivului de investiție care va schimba destinația construcției existente - Clădire Integrată, de pe amplasamentul Unității 5 din cea pentru o centrală nuclearelectrică în cea pentru alte obiective suport utile pe durata de viață a Unităților 1 și 2 în funcțiune și viitoarelor Unități 3 și 4 ale CNE Cernavodă, așa cum este descris în volumele lucrării de proiectare denumită "PROIECT TEHNIC ȘI CAIETE DE SARCINI", Anexa nr. 1A la prezentul Caiet de sarcini. Conform cerintelor Caietului de sarcini, posibilul Contractant va avea urmatoarele responsabilitati: management de proiect; procurarea echipamentelor, materialelor, serviciilor, dotarilor și dispozitivelor speciale, uneltelor, SDV-urilor; continuarea execuției si finalizarea lucrărilor de construcții - montaj; testarea și transferul la Achizitor; eliminarea deficiențelor apărute în perioada de garanție.