

Actualizare documentatie Constructia a 3 statii de transfer si 6 platforme de colectare in cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deseurilor in Judetul Vrancea”

I.D.: 2882078

Documente participare:

- 7-361256.zip

Data publicarii	10.06.14	Coduri CPV	45232470-7
Termenul limita pentru depunere:	23.06.14	Pretul estimativ:	8.717.427,00 RON

Descriere: Contractul are ca obiect constructia a 3 statii de transfer si 6 platforme de colectare in cadrul proiectului Sistem Integrat de Management al Deseurilor in Judetul Vrancea. Contractul este unul de proiectare si executie. Statiile de transfer vor avea urmatoarele capacitati: 40.000 tone/an/statie (statia de la Focsani), respectiv 5.000 tone/an(statia de la Vidra) si 7.000 tone/an (statia de la Adjud). - Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru investitia anterior mentionata. Partile proiectului tehnic pe baza caruia se vor executa lucrarile vor respecta cerintele Ordinul 863/02.07.2008 si va include: - Planse si detalii de executie - Memorii tehnice pe specialitati ce ilustreaza solutiile propuse in proiect si, in atasament, atat documentele emise in legatura cu proiectul, cat si datele initiale; - Breviare de calcul ce descriu motivele pentru solutiile din proiect. - Devizul si estimarile de cost sunt atasate la breviarele de calcul sau formeaza o parte separata din documentatia fiselor tehnice. - Pregatirea proiectului de executie in conformitate cu acordurile descrise in Planul Urbanistic de Detaliu (PUD), cu standardele si legislatia nationala in vigoare, inclusive LNR, cu acordul de protectia mediului (EPA), cu acordul de gestiune a deseurilor (AGD) etc. - Pregatirea documentatiei necesara obtinerii autorizatiilor necesare, in conformitate cu standardele si legislatia nationala in vigoare; -asistenta tehnica a proiectantului in perioada de executie a investiei - Lucrari de constructie. - Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice (conform caietului de sarcini). - Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar. - Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor. -Verificarea proiectului tehnic de catre vericator tehnic atestat intra in sarcina ofertantului. O descriere completa a lucrarilor, precum si cantitatile aferente acestora, este disponibila in sectiunea tehnica a documentatiei de atribuire. Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este 0 conform devizului.
