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Descriere: UAT	Sieu-	Magherus	Valea	Magherusului:	•	Lungimea	totala	aproximativa	a	conductelor	de
distributie	care	va	fi	construita	este	de	3.707	m,	realizata	din	PEID,	PE100	RC,	SDR17,	PN10
cu	diametre	de	63	mm	si	110	mm.	Podirei:	•	Lungimea	totala	aproximativa	a	conductelor	de
distributie	care	va	fi	construita	este	de	2.444	m,	realizata	din	PEID,	PE100	RC,	SDR17,	PN10
cu	diametre	de	63	mm	si	110	mm;	UAT	Budacu	de	Jos	•	Lungimea	totala	aproximativa	a
conductelor	de	distributie	care	va	fi	construita	este	de	5.401	m,	realizata	din	PEID,	PE100
RC,	SDR17,	PN10	cu	diametrul	de	110	mm;	UAT	Mariselu	•	Lungimea	aproximativa	a
conductei	de	aductiune	care	va	fi	construita	este	de	10.640	m,	realizata	din	PEID,	PE100
RC,	PN10	cu	diametrul	De	125	mm;	Mariselu:	•	Lungimea	totala	aproximativa	a	conductelor
de	distributie	care	va	fi	construita	este	de	3.873	m,	realizata	din	PEID,	PE100	RC,	SDR17,
PN10	cu	diametrele	de	63	mm	si	110	mm;	Magurele:	•	Lungimea	totala	aproximativa	a
conductelor	de	distributie	care	va	fi	construita	este	de	3.506	m,	realizata	din	PEID,	PE100
RC,	SDR17,	PN10	cu	diametrele	de	63	mm,	110	mm,	125	mm	si	160	mm;	Domnesti:	•
Lungimea	totala	aproximativa	a	conductelor	de	distributie	care	va	fi	construita	este	de
9.106	m,	realizata	din	PEID,	PE100	RC,	SDR17,	PN10	cu	diametrele	de	63	mm	si	110	mm
Barla:	•	Lungimea	totala	aproximativa	a	conductelor	de	distributie	care	va	fi	construita	este
de	6.327	m,	realizata	din	PEID,	PE100	RC,	SDR17,	PN10	cu	diametrele	de	63	mm	si	110	mm;
Santioana:	•	Lungimea	totala	aproximativa	a	conductelor	de	distributie	care	va	fi	construita
este	de	3.564	m,	realizata	din	PEID,	PE100	RC,	SDR17,	PN10	cu	diametrele	de	63	mm	si	110
mm;	UAT	Sieu	Ardan:	•	Lungimea	totala	aproximativa	a	conductelor	de	distributie	care	va	fi
construita	este	de	5.629	m,	realizata	din	PEID,	PE100	RC,	SDR17,	PN10	cu	diametrele	de	63
mm	si	110	mm;	Posmus:	•	Lungimea	totala	aproximativa	a	conductelor	de	distributie	care	va
fi	construita	este	de	7.723	m,	realizata	din	PEID,	PE100	RC,	SDR17,	PN10	cu	diametrele	de
63	mm	si	110	mm	UAT	Sieu-	Odorhei	Cristur	Sieu:	•	Numarul	total	de	camine	de	bransament
pe	reteaua	de	distributie	este	de	25	buc.	fiind	realizate	din	material	plastic;	Obiectul
principal	al	contractului	se	reflecta	si	in	valoarea	estimată	pe	categorii	de	lucrari	conform
HG	907/2016.	Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor
de	clarificari	/	informatiilor	suplimentare	astfel:	cu	25	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere
a	ofertelor	pentru	solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	34	de	zile	inainte	de	termenul	limita	de
depunere	a	ofertelor;	cu	11	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	pentru
solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	19	de	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a
ofertelor.


