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<<“Extindere	retele	de	canalizare	etapa	a	II-a	in	comuna
Niculesti,	judetul	Dambovita"	–	faza	de	proiectare	(elaborare
proiect	tehnic	–	PT,	detalii	de	executie,	intocmire	documentatii
pentru	obtinerea	avizelor,	acordurilor	si	autorizatiilor)	si
asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	si	executie
lucrari>>

Documente	participare:
FisaDate_DF1154303.pdf
4.	FORMULARE	CANALIZARE	-	PRETUL	CEL	MAI	SCAZUT.pdf
3.	PROIECTUL	DE	CONTRACT	RESPECTIV	MODEL	CONTRACT	DE	LUCRARI	final.pdf
CAIET	DE	SARCINI	-	CANALIZARE.part1.rar
CAIET	DE	SARCINI	-	CANALIZARE.part2.rar
CAIET	DE	SARCINI	-	CANALIZARE.part3.rar
FORMULARUL	F6	-	GRAFICUL	GENERAL	DE	REALIZARE	A	INVESTITIEI	PUBLICE.pdf
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Data
publicarii

21.07.22 Coduri
CPV

45232400-6	45100000-8	45232423-3	45233140-2	45310000-3
71322000-1	71322200-3	71323100-9	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

11.08.22 Pretul
estimativ:

6.193.341,40	RON	-	6.193.341,40	RON

Descriere: <<“Extindere	retele	de	canalizare	etapa	a	II-a	in	comuna	Niculesti,	judetul	Dambovita"	–	faza
de	proiectare	(elaborare	proiect	tehnic	–	PT,	detalii	de	executie,	intocmire	documentatii
pentru	obtinerea	avizelor,	acordurilor	si	autorizatiilor)	si	asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului	si	executie	lucrari>>	-	conform	caietului	de	sarcini	anexat.	Valoarea	estimata
a	contractului,	conform	Devizului	General	al	obiectivului,	este	de	6.193.341,40	lei	exclusiv
TVA.	Valoarea	estimata	s-a	calculat	in	lei	fara	TVA	dupa	cum	urmeaza:	3.5.4.Documentatiile
tehnice	necesare	in	vederea	obtinerii	avizelor/racordurilor/autorizatiilor	–	faza	PT	33.500	lei
fara	TVA	3.5.6	Proiect	tehnic	si	detalii	de	executie	197.254	lei	fara	TVA	3.8.1.	Asistenta
tehnica	din	partea	proiectantului	6.500	lei	fara	TVA	4.1.	Constructii	si	instalatii	4.150.919,98
lei	fara	TVA	4.2.	Montaj	utilaje	tehnologice	114.477,75	lei	fara	TVA	4.3.	Utilaje,	echipamente
tehnologice	şi	funcţionale	cu	montaj	1.452.100,00	lei	fara	TVA	5.1.1	Lucrari	de	constructii	si
instalatii	aferente	organizarii	de	santier	85.307,95	lei	fara	TVA	5.1.2	Cheltuieli	conexe
organizarii	de	santier	21.326,99	lei	fara	TVA	6.1.	Pregatirea	personalului	de	exploatare
30.000,00	lei	fara	TVA	6.2	Probe	tehnologice	si	teste	87.014,11	lei	fara	TVA.	Conform
prevederilor	HG	nr.	907/2016	“Valoarea	lucrărilor	de	construcţii-montaj	(C+M),	inclusă	în
valoarea	totală	a	devizului	general,	exprimată	în	lei,	cuprinde	cheltuielile	prevăzute	la
cap./subcap.	1.2,	1.3,	1.4,	2,	4.1,	4.2,	5.1.1	din	devizul	general."	si	este	in	suma	de
4.350.705,68	lei	fara	TVA.	In	conformitate	cu	prevederile	HG	nr.	907/2016	“Cheltuielile
diverse	şi	neprevăzute	se	estimează	procentual,	din	valoarea	cheltuielilor	prevăzute	la
cap./subcap.	1.2,	1.3,	1.4,	2,	3.5,	3.8,	4	ale	devizului	general".	Conform	devizului	general,
valoarea	contractului	de	lucrari	se	poate	suplimenta	cu	valoarea	cheltuielilor	diverse	si
neprevazute	pana	la	concurenta	sumei	de	596.969,24	lei	exclusiv	TVA	[10%	din
5.969.692,35	lei	fara	TVA,	respectiv	din	cap./subcap.	.	1.2,	1.3,	1.4,	2,	3.5.4,	3.5.6,	3.8.1	si
4	ale	devizului	General].	Mentiune:	1.	Valoarea	estimata	de	6.193.341,40	lei	exclusiv	TVA	nu
include	si	cheltuieli	diverse	si	neprevazute.	2.	Autoritatea	contractanta	a	decis	sa
stabileasca	un	singur	termen-limită	în	care	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor
solicitărilor	de	clarificare,	respectiv	pentru	clarificarile	solicitate	cu	pana	la	14	zile	inainte	de
data	limita	de	depunere	a	ofertelor,	se	va	transmite	un	singur	raspuns	consolidat,	cumulat
pentru	toate	intrebarile	operatorilor	economici	in	a	6-a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere
a	ofertelor.




