

Proiectare si executie lucrari la obiectivul "MODERNIZARE STRAZI IN MUNICIPIUL BEIUS"

I.D.: 81752969

Documente participare:

- Notificare anulare procedura MODERNIZARE STRAZI BEIUS.pdf
- 2. Contract achizitie publica_Drum BEIUS_model_rev.doc
- 1. Caiet de sarcini pe Drum BEIUS_rev 1.pdf
- 3. Modele formulare_Drum BEIUS_rev .doc
- 0. DALI_CU_avize_expertiza.pdf
- FisaDate_DF1177618.pdf
- DUAE_CERERE_216136.xml

| | | | |
|-----------------|----------|------------|---|
| Data publicarii | 26.04.23 | Coduri CPV | 45233120-6 45232130-2 45233161-5 71322000-1 71328000-3 77310000-6 |
|-----------------|----------|------------|---|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 15.05.23 | Pretul estimativ: | 9.384.024,21 RON - 9.384.024,21 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Proiectare si executie lucrari la obiectivul "MODERNIZARE STRAZI IN MUNICIPIUL BEIUS"
Valoarea estimata fara TVA a contractului 9.384.024,21 lei, fara TVA, defalcata astfel:
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.4 Cheltuieli pentru relocarea utilitatilor RON 102.345,12 Total Cap. 1 RON 102.345,12 Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor RON 27.037,77 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie RON 6.800,00 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie RON 180.251,79 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului RON 55.000,00 Total Cap. 3 RON 269.089,56 Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1 Construcții și instalații RON 9.012.589,53 Total Cap.4 RON 9.012.589,53 Capitolul 5 - Alte cheltuieli 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier RON - 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului RON - Total Cap.5 RON - Total executie lucrari (valoarea estimata procedura) RON 9.114.934,65 Total proiectare lucrari (valoarea estimata procedura) RON 269.089,56 TOTAL PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI (valoarea estimata procedura) RON 9.384.024,21 Perioada de proiectare si executie a lucrărilor de 18 luni (3 luni proiectare + 15 luni executie iar perioada de notificare a defectelor de 36 luni. Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, in măsura in care solicitările sunt transmise in termenul precizat la cap. I.1. (12 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor) Valoarea estimata a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevăzute precizata în bugetul proiectului (911.493,47 lei) , acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice