

## **Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții “Extindere sistem de distribuție gaze naturale in comuna Pausesti Maglasi cu satele apartinătoare Pietrari, Vladuceni, Coasta, Ulmetel, Valea Cheii si Pausesti Maglasi, judetul Valcea”**

I.D.: 101100747

Documente participare:

- 06. PT - Detalii de executie.rar
- FisaDate\_DF1222720.pdf
- 02. Caiet de sarcini.pdf
- 03. Modele de formulare.pdf
- 04. Clauze contractuale.pdf
- 05. PT Parte scrisa.rar
- 07. PT - Plan de incadrare in zona.pdf
- 08. PT - Planuri de situatie 1.rar
- 09. PT - Planuri de situatie 2.rar
- 11. PT - Schema de calcul S1.pdf
- 10. PT - Planuri de situatie 3.rar
- 12. Autorizatie de construire.pdf
- DUAE\_CERERE\_293894.xml
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_SCN1151218.pdf
- Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari.pdf 1

---

Data publicarii	07.08.24	Coduri CPV	45231221-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	30.08.24	Pretul estimativ:	14.128.080,87 RON - 14.128.080,87 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Obiectul prezentului contract de achiziție publică constă în execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "Extindere sistem de distribuție gaze naturale în comuna Păușești Maglasi cu satele aparținătoare Pietrari, Vladuceni, Coasta, Ulmetel, Valea Cheii și Păușești Maglasi, județul Valcea". Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă: 2540643/2024/2 Surse de finanțare: fonduri bugetare - proiect finanțat din bugetul de stat prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" și din bugetul local al comunei Păușești-Măglași Valoarea totală estimată a prezentului contract este 14.128.080,87 lei, fără TVA și cuprinde următoarele categorii de cheltuieli: - Cheltuieli pentru amenajarea terenului - 20.000,00 lei, fără TVA - Construcții și instalații - 11.941.080,87 lei, fără TVA - Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și funcționale - 102.000 lei, fără TVA - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 1.563.600,00 lei, fără TVA - Dotări - 476.400,00 lei, fără TVA - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 18.112,00 lei, fără TVA - Cheltuieli conexe organizării șantierului - 6.888,00 lei, fără TVA Valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute este 1.079.296,63 lei, fără TVA. Acestea nu fac obiectul prezentei proceduri de atribuire, urmând să fie atribuite, doar dacă va fi cazul, în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, în conformitate cu prevederile art. 160 alin.1) din Legea nr. 98/2016 cu completările și modificările ulterioare. Termenul limită pentru transmiterea solicitărilor de clarificări de către operatorii economici este de 14 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Termenul limită în care Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet la solicitările de clarificări/informații suplimentare adresate de operatorii economici este în a 7 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. În măsura în care solicitările de clarificări/informații suplimentare au fost transmise în termenul prevăzut anterior, răspunsurile autorității contractante însoțite de întrebările aferente vor fi publicate în SICAP, în conformitate cu prevederile art. 160 alin.3) din Legea nr. 98/2016 cu completările și modificările ulterioare. Autoritatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări/informații suplimentare adresate de operatorii economici care vor fi transmise prin altă modalitate de comunicare sau alt termen decât cel stabilit.

---