

## Modernizare drum comunal DC 29 în Comuna Unteni, judetul Botosani

I.D.: 14448044

Documente participare:

- 7-390504.zip

---

Data publicarii	12.08.16	Coduri CPV	45233140-2
Termenul limita pentru depunere:	29.08.16	Pretul estimativ:	2.198.138,00 RON

---

Descriere: Modernizare drumuri locale în satul Unteni, comuna Unteni, judetul Bototani conform documentatiei tehnico-economice anexate prezentei. Lungime drumuri reabilitate = 2722 m si reprezinta un tronson din drumul comunal DC29 (km 10+138,00 ÷ km 12+860,00), din care: - Cu o banda de circulatie = 2722 m, Pentru modernizarea drumului s-au mai prevazut urmatoarele lucrari: - 15 drumuri laterale pentru s-a prevazut amenajarea lor pe o lungime de 25 m din marginea drumului comunal supus modernizarii - santuri pereteate în lungime totala de 3591 m - santuri de pamânt în lungime totala de 480 m - 2 podete cu tuburi cu diametrul de F800 mm - 8 podete cu tuburi cu diametrul de F1000 mm - 5 podete laterale cu tuburi cu diametrul de F600 mm - 85 dale carosabile din beton armat - se vor executa drenuri longitudinale (de fund de sant) în lungime totala de 268 m Valoarea estimata de 2.198.138lei ,00 lei (fara TVA), este compusa din: 4.1 "Modernizare drum comunal DC 29 în Comuna Unteni, judetul Botosani" 2.144.525,00 lei exclusiv TVA 5.1 Organizare de santier 53613,00 lei. Conform HG 28/2008 "Lucrarile de constructii-montaj sunt cele prevazute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 si 5.1.1 din devizul general". Valoarea estimata a achizitiei s-a calculat având în vedere valoarea totala de plata, fara TVA, luând în considerare orice eventuale forme de optiuni si prelungiri ale contractului. Pentru realizarea obiectivului de investitii „Modernizare drum comunal DC 29 în Comuna Unteni, judetul Botosani” valoarea estimata s-a calculat cu respectarea prevederilor articolului 16 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice „ART. 16 În cazul contractelor de achizitie publica de lucrari valoarea estimata a achizitiei se calculeaza luând în considerare atât costul lucrarilor, cât si valoarea totala estimata a produselor si serviciilor puse la dispozitia contractantului de catre autoritatea contractanta, necesare pentru executarea lucrarilor.". Mentionam ca potrivit Devizului General al investitiei cuantumul cheltuielilor diverse si neprevazute aferente lucrarii este de 214.452,00 lei.

---