
Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivele de investitii: Pachet 10 loturile 1 - 2, respectiv: Lot 1 "Construire baza sportiva TIP 1, Str. Mihai Eminescu nr. 51, oras Buzias, judet Timis" - varianta 2 incalzire cu gaz, Lot 2: "Construire baza sportiva TIP 1 - Str. Campului nr. 3, municipiul Dej, judet Cluj" - varianta 2 incalzire cu gaz

I.D.: 48605987

Documente participare:

- FisaDate_DF1090846.pdf
- DT Buzias.part1.rar
- DT Buzias.part2.rar
- DT Buzias.part3.rar
- DT Dej.part2.rar
- DT Dej.part3.rar
- Formulare.doc
- DT Dej.part1.rar
- Contract PE 03.06.2020.doc
- DUAE_CERERE_77483.xml

Data publicarii	03.08.20	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	21.08.20	Pretul estimativ:	11.232.807,62 RON - 11.232.807,62 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivele de investitii: Pachet 10 loturile 1 - 2, respectiv: Lot 1 "Construire baza sportiva TIP 1, Str. Mihai Eminescu nr. 51, oras Buzias, judet Timis" - varianta 2 incalzire cu gaz, Lot 2: "Construire baza sportiva TIP 1 - Str. Campului nr. 3, municipiul Dej, judet Cluj" - varianta 2 incalzire cu gaz. Valoarea estimata a Lotului 1 "Construire baza sportiva TIP 1, Str. Mihai Eminescu nr. 51, oras Buzias, judet Timis" - varianta 2 incalzire cu gaz este de 5.616.403,81 lei, compusa din: - Cap. 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 560.059,22 lei; - Cap. 3 cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica a proiectantului: 117.927,06 lei; - Cap. 4 cheltuieli pentru investitia de baza: 4.850.552,52 lei; - Cap. 5 Alte cheltuieli - 87.865,01, subcap. 5.1.1 Lucrari de constructii: 65.898,76 lei, subcap. 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului: 21.966,25 lei. Valoarea estimata a Lotului 2 "Construire baza sportiva TIP 1 - Str. Campului nr. 3, municipiul Dej, judet Cluj" - varianta 2 incalzire cu gaz este de de 5.616.403,81 lei, compusa din: - Cap. 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 560.059,22 lei; - Cap. 3 cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica a proiectantului: 117.927,06 lei; - Cap. 4 cheltuieli pentru investitia de baza: 4.850.552,52 lei; - Cap. 5 Alte cheltuieli - 87.865,01, subcap. 5.1.1 Organizare de santier: 65.898,76 lei, subcap. 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului: 21.966,25 lei. Valorile de mai sus sunt in conformitate cu Devizul general intocmit de proiectant si aprobat prin Ordinul M.L.P.D.A. nr. 3433/14.07.2020. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. NOTA: In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
