
I.D.:	28939340

Servicii	de	proiectare	tehnică,	verificarea	tehnica	a	proiectului
şi	asistenţă	tehnica	din	partea	proiectantului	si	executie	lucrari
aferente	obiectivului	"GRADINITA	CU	ORAR	PRELUNGIT	IN
LOCALITATEA	MIHAIL	KOGALNICEANU,	JUDETUL	CONSTANTA"

Documente	participare:
7-SCN1004654.zip

Data
publicarii

15.06.18 Coduri	CPV 45210000-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

03.07.18 Pretul	estimativ: 1.560.765,00	RON

Descriere: Obiectul	contractului	il	constituie	Servicii	de	proiectare	tehnică,	verificarea	tehnica	a
proiectului	şi	asistenţă	tehnica	din	partea	proiectantului	si	executie	lucrari	aferente
obiectivului	"GRADINITA	CU	ORAR	PRELUNGIT	IN	LOCALITATEA	MIHAIL	KOGALNICEANU,	JUDETUL
CONSTANTA"	-	Cod	CPV:	45210000-2;	71322000-1;	71356200-0;	71621000-7,	in
conformitate	cu	cerintele	din	Caietul	de	sarcini	si	documentatia	tehnica	atasata.	Valoarea
estimata	a	achizitiei	este	de	1560765	lei	fara	T.V.A	astfel:	PROIECTARE:75867	lei	a)
Elaborarea	proiectului	tehnic	si	a	DTAC:	67265	lei	b)	Verificarea	tehnică	a	proiectului	:8048
lei	c)	Asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	:554	lei	EXECUTIE:	1484898	lei	a)	Cheltuieli
pentru	investitia	de	baza	:	1482125	lei	b)	Organizare	de	santier:2773	lei	Autoritatea
contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificari/informatiilor	suplimentare	in	a	4-a	zi	inainte	de	data	limita	stabilita	pentru
depunerea	ofertelor.Numarul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor:6	zile	Termenul	de	realizare	a	contractului	este:
-	maxim	2	luni	de	la	semnarea	contractului	pentru	elaborarea	şi	predarea	documentaţiilor
tehnice,	inclusiv	verificarea	tehnica	a	proiectului;	Pentru	asistenţa	tehnică	durata	de
prestare	a	serviciilor	este	de	la	semnarea	contractului	şi	se	încheie	la	data	semnării	fără
obiecţiuni	a	Procesului	Verbal	de	Recepţie	la	Terminarea	Lucrărilor.	-	maxim	9	luni	de	la
emiterea	ordinului	de	incepere	a	lucrarilor,	pentru	executia	lucrarii	Nu	se	acorda	avans,
ofertantul	fiind	obligat	sa	sustina	financiar	lucrarea	din	surse	proprii,	autoritatea
contractanta	va	efectua	plati	doar	pe	baza	de	proces	verbal	receptie/situatii	de	lucrari
realizate	si	acceptate	în	limita	fondurilor	alocate	de	MDRAP.	Autoritatea	contractanta	va
efectua	plati	doar	dupa	transferul	sumelor	de	la	MDRAP	catre	comuna,	in	conformitate	cu
OUG	28/2013	aprobata	prin	Legea	nr.89/2015	si	a	Normelor	metodologice,	in	limita
creditelor	aprobate	prin	buget	cu	aceasta	destinatie,	in	baza	contractului	de	finantare
incheiat.	Lucrarea	este	finantata	de	MDRAP	pana	in	2022	in	baza	unui	buget	multianual.
Platile	se	vor	face	esalonat	in	functie	de	alocarile	bugetare	de	la	MDRAP,	respectand
graficul	general	de	realizare	a	investitiei,	pana	la	12.01.2022.


