

## Realizare statie de transformare 110/20/10 kV, în zona cartierului Someseni, Mun. Cluj- Napoca, jud. Cluj

I.D.: 96162722

Data publicarii	09.04.24	Coduri CPV	45310000 45232221 71323100
-----------------	----------	------------	----------------------------

Termenul limita pentru depunere:	09.05.24 15:00	Pretul estimativ:	98.280.500,84 RON
----------------------------------	----------------	-------------------	-------------------

Descriere: Incheierea unui contract de executie lucrari: Realizare statie de transformare 110/20/10 kV, în zona cartierului Someseni, Mun. Cluj- Napoca. Se va construi pe un teren aflat in proprietatea DEER SA. Categoria de importana a viitoarei constructii va fi B, iar clasa de importanta va fi I.Prin realizarea statiei de transformare 110/20/10kV in zona cartierului Someseni, mun. Cluj-Napoca, jud.Cluj, se va asigura alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din cartierul Someseni si din localitățile Sânicosară, Apahida și Dezmir.Obiectele proiectului sunt: realizare racord LES 110 kV; realizare stație de transformare 110/20/10 kV Someșeni ca statie de tip exterior in montaj semiinalt, celulele de linie si celulele de transformator vor fi echipate cu intrerupator, cutie de cleme si dulap de comanda-control si proiectii cu terminale numerice; realizare racorduri medie tensiune si digitalizare (statia va fi deservita de un sistem de comanda - control si protectie coordonat, cu echipamente in tehnologie numerica, cu microprocesor).Pentru calculul valorii estimate a achiziției de 98.280.500,84 lei fara TVA, au fost luate în calcul următoarele capitole și subcap.din devizul general aprobat cf. Referat de necesitate SMI Nr.CJ/32611/07.02.2024, privind lucrarea supusă achiziției și anume:Nr.cap/ subcap DG Denumirea cap. si subcap. de cheltuieli Valoare (lei fara TVA)1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 241.687,021.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 477.308,323.5.6.2. Detalii de executie si As-Built 1.054.631,874.1 Constructii si instalatii 72.891.694,974.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 3.223.740,964.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 20.150.424,304.5. Dotari 26.740,004.6. Active necorporale 57.949,405.1. Organizare de santier 56.324,006.1. Pregatirea personalului de exploatare 100.000,00 TOTAL valoare estimată achizitie (RON fara TVA) 98.280.500,84 Se vor oferta toate lucrarile si toate cantitățile prevăzute în cs. NOTA: -Ob.Componenta C3.5-SCADA nu face obiectul prezentei proceduri de achizitie - Ob.Componenta C4.1-Probe si verificari PRAM nu face obiectul prezentei proceduri de achizitieDurata de execuție este de 30 luni de la data semnării ordinului de începere al lucrărilor, dar nu mai tarziu de 31.12.2026, din care faza de DDE este de 3 luni de la receptie Executia este finantata partial din Fondul de modernizare 3 MODERNIZAREA ȘI CONSTRUCȚIA DE NOI TRONSOANE DE INFRASTRUCTURĂ ENERGETICĂNota Solicitarile de clarificari privind documentia de atribuire se vor transmite cu cel putin 20 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor iar Raspunsul consolidat al entitatii contractante in mod clar, complet si fara ambiguitati la toate solicitarile de clarificari sau inf. suplimentare va fi transmis cu cel putin 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit mai sus.