

---

## Continuare lucrari la Remiza depozitare

I.D.: 2569970

---

Data publicarii	05.05.14	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Descriere: Achizitia presupune executarea urmatoarelor lucrari: amenajarea terenului, retea termica, racord apa canal, racord electric, remiza depozitare, platforme si alei. Cheltuieli diverse si neprevazute: - procent cheltuieli diverse si neprevazute din C+M (constructii montaj):  $92.148,31$  (lei fara TVA) /  $921.483,08$  (lei fara TVA) \*100 = 10%; - valoare cheltuieli diverse si neprevazute din C+M (constructii montaj):  $921.483,08$  lei fara TVA \* 10% =  $92.148,31$  lei fara TVA. - valoare estimare contract de lucrari + valoarea cheltuieli directe si neprevazute (lei fara TVA):  $965.210,81$  lei fara TVA +  $92.148,31$  lei fara TVA =  $1.057.359,12$  lei fara TVA.

---