

**Execuție lucrări pentru implementarea proiectului nr. C10-13-1164, intitulat: „Creșterea Eficienței Energetice Școala Generală Babța - Loc. Babța, Comuna Bogdand, Nr. 346, str. Principală, jud. Satu Mare”, în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta 10 - Fondul Local - Titul apel: PNRR/2022/C10/I3, PNRR/2022/c10/I1.3, Runda 1**

I.D.: 101105545

Data publicarii 07.08.24 Coduri CPV 45453000-7

Pretul estimativ: 1.758.024,40 RON - 1.758.024,40 RON

Descriere: Execuție lucrări pentru implementarea proiectului nr. C10-13-1164, intitulat: „Creșterea Eficienței Energetice Școala Generală Babța - Loc. Babța, Comuna Bogdand, Nr. 346, str. Principală, jud. Satu Mare”, în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta 10 - Fondul Local - Titul apel: PNRR/2022/C10/I3, PNRR/2022/c10/I1.3, Runda 1. Tipurile și cantitățile de lucrări prevăzute a se realiza/achiziționa în vederea finalizării obiectivului de investiție sunt cele menționate în caietul de sarcini și proiectul tehnic elaborat de proiectant (parte scrisă și desenată), atașate prezentei. Valoarea totală estimată este: 1.758.024,40 lei fara TVA, din care: - Cap. 1.2 Amenajarea terenului: 10.000,00 lei fără TVA; - Cap. 2.1 Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor: 6.000,00 lei fără TVA; - Cap. 4.1 Construcții și instalații: 1.579.824,09 lei fara TVA; - Cap. 4.2 Montaj utilaje tehnologice: 15.311,58 lei fără TVA; - Cap. 4.3 Utilaje, echip. tehn. si functionale cu montaj: 125.230,00 lei fără TVA; - Cap. 5.1.1 Organizare de santier - lucrari de constructii: 15.000,00 lei fără TVA; - Cap. 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului: 6.658,73 lei fără TVA. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor este de 10 zile; autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile față de data limită de depunere a ofertelor, cu respectarea prevederilor art. 161 din Legea nr. 98/2016 precum și prevederile art. 8 din Anexa 1 la H.G. nr. 419/2018.