

**Servicii P.Th. + D.E. + A.T. și Execuție lucrari pentru Punere in siguranta drum national DN10, tronson 1: km 79+860-79+935 dreapta, km 79+935-80+105 dreapta si tronson 2: km 87+000-87+088 dreapta, km 87+106-87+172 dreapta, pentru diminuarea riscului de blocare a acestuia ca urmare a caderii stancilor de pe versantii adiacenti - DRDP Buzau**

I.D.: 101632784

Documente participare:

- Acord contractual Punere in siguranta versanti DN 10.pdf
- Anexa 1 - DN 10 \_ Centralizator valoric fara preturi.xlsx
- Aviz CTE-MTI nr 89\_98 - 27062024 - Punere in si\_240701\_125613.pdf
- Avize DN 10.rar
- Caiet de sarcini.pdf
- Conditii speciale HG-1\_2018.pdf
- Deviz.xls
- Expertiza Studii DALI.rar.p7s
- Formulare Proiectare.docx
- Formulare.docx
- CONDITII GENERALE HG 1\_2018.pdf
- FisaDate\_DF1223566.pdf
- Ordin nr. 1944\_11.07.2024.pdf
- DUAE\_CERERE\_294543.xml
- Raspuns consolidat solicitare de clarificare.pdf
- contestatie MECANO BAU TRADING-CNAIR-DRDP BUZAU\_02.09.2024-CN1072377 signed.pdf
- Contestatie Documentatie de Atribuire CN1072377.pdf
- 3. Raspuns consolidat solicitare clarificare.pdf

---

Data publicarii	21.08.24	Coduri CPV	45233120-6 71322500-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	26.09.24	Pretul estimativ:	33.434.795,65 RON - 33.434.795,65 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Servicii P.Th. + D.E. + A.T. și Execuție lucrari pentru Punere in siguranta drum national DN10, tronson 1: km 79+860-79+935 dreapta, km 79+935-80+105 dreapta si tronson 2: km 87+000-87+088 dreapta, km 87+106-87+172 dreapta, pentru diminuarea riscului de blocare a acestuia ca urmare a caderii stancilor de pe versantii adiacenti Termene pentru depunerea/răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare: A. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu Documentația de Atribuire este în a 20-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare este în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata, va pune AC in imposibilitatea de a oferi un raspuns si drept urmare se va considera TARDIVA. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>). Achizitia este necesara pentru diminuarea instabilitati versantilor si desprinderi masive de pietre si bolovani care au afectat ampriza drumului, in anumite zone, pe sectoarele de drum mai sus mentionate, de asemenea datorita frecventei mari ale desprinderilor, pe cel de-al doilea sector s-a impus restrictionarea circulatiei pe o singura banda, prin introducerea circulatiei alternante semaforizate. Pe toate tronsoanele versantul de debleu prezinta instabilitati si caderi de blocuri pe partea carosabila a drumului. Durata de executie a lucrarilor -10 luni din care: 2 luni proiectare si 8 luni executie, cu posibilitatea unui interval de prelungire pana la maxim 6 luni. Valabilitatea contractului: până la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care-l produce, inclusiv perioada de garantie . Perioada minimă de garantie a lucrarilor: 60 luni.

---