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Descriere: 2.	Reabilitarea	Casetei	si	a	sistemului	sau	principal	de	drenare	de	pe	partea	stanga	a
Casetei	in	sectorul	Unirii-Vitan,	Contractul	se	refera	la	masurile	de	reabilitare	aferente
tronsonului	de	CASETA	si	a	sistemului	de	drenare	de	pe	partea	stanga,	inclusiv	reabilitarea
unora	dintre	racordurile	si	accesele	la	Caseta,	cuprinse	in	zona	aval	de	Piata	Unirii	pana	la
podul	Vitan	si	constituie	parte	a	lucrarilor	cuprinse	in	Proiectul	“Finalizarea	statiei	de
epurare	Glina,	reabilitarea	principalelor	colectoare	de	canalizare	si	a	canalului	colector
Dambovita	(Caseta)	in	Municipiul	Bucuresti"	care	au	ca	scop	reducerea	nivelului	de	infiltratie
in	sistemul	de	canalizare	al	orasului	si	reducerea	gradului	de	dilutie	a	influentului	la	intrarea
in	SEAU	Glina.	Scopul	lucrarilor	din	Lotul	2	al	Contractului	este	Proiectarea	si	Executia
pentru:	•	reabilitarea	Colectorului	Principal	(Caseta)	si	sistemului	de	drenare	subterana	de
pe	partea	stanga	a	Casetei;	•	reabilitarea	unora	dintre	racordurile	colectoarelor	principale
la	Caseta;	•	reconformarea	acceselor	de	vizitare	nr.9	si	21	si	construirea	de	9	noi	accese
(nr.	111÷119);	•	reabilitarea	sau	construirea	statiei	de	pompare	a	apei	din	dren	de	la	Mihai
Bravu,	in	sectorul	–	Unirii	(de	la	acces	14	Piata	Unirii,	inclusiv)	-	Vitan	(aval	de	descarcarea
colectorului	DGCM	in	Caseta,	inclusiv	Camera	acces	22).	Lucrarile	includ	fara	a	se	limita:
proiectarea	la	faza	PT	+DE	a	tuturor	constructiilor	si	instalatiilor	de	orice	natura	cu	orice
specific,	obtinerea	Certificatului	de	Urbanism	(CU)	si	a	avizelor	mentionate	in	CU,	Inclusiv
toata	documentatia	necesara	pentru	a	permite	Autoritatii	Contractante,	sa	obtina	si	sa
mentina	în	vigoare	Autorizatia	de	Construire	(AC),	furnizarea	materialelor,	instalatiilor,
echipamentelor	si	utilajelor	necesare	executiei	lucrarilor	mentionate	mai	sus	,	receptia	la
terminarea	lucrarilor	si	receptia	finala	a	tuturor	lucrarilor	Civile,	Mecanice,	Electrice,
Automatizari	si	sisteme	de	control	astfel	incat	intregul	sistem	sa	satisfaca	proiectul	si
performantele	solicitate.	Sunt	incluse	instruiri,	documentatii	post	executie	si	manuale	de
operare	si	intretinere.	Sunt	incluse	de	asemenea	Remedierea	eventualelor	defecte	aparute
in	Perioada	de	Notificare	a	Defectelor	de	1825	zile..	1.	Reabilitarea	Casetei	si	a	sistemului
sau	principal	de	drenare	de	pe	partea	stanga	a	Casetei	in	sectorul	Ciurel-Unirii,	Contractul
se	refera	la	masurile	de	reabilitare	aferente	tronsonului	de	CASETA	si	a	sistemului	de
drenare	de	pe	partea	stanga,	inclusiv	reabilitarea	unora	dintre	racordurile	si	accesele	la
Caseta,	cuprinse	in	zona	aval	de	Lacul	Morii	(Ciurel)	pana	la	Piata	Unirii	si	constituie	parte	a
lucrarilor	cuprinse	in	Proiectul	“Finalizarea	statiei	de	epurare	Glina,	reabilitarea	principalelor
colectoare	de	canalizare	si	a	canalului	colector	Dambovita	(Caseta)	in	Municipiul	Bucuresti"
care	au	ca	scop	reducerea	nivelului	de	infiltratie	in	sistemul	de	canalizare	al	orasului	si
reducerea	gradului	de	dilutie	a	influentului	la	intrarea	in	SEAU	Glina.	Scopul	lucrarilor	din
Lotul	1	al	Contractului	este	Proiectarea	si	Executia	pentru:	•	reabilitarea	Colectorului
Principal	(Caseta)	si	a	sistemului	de	drenare	subterana	de	pe	partea	stanga	a	Casetei;	•
reabilitarea	unora	dintre	racordurile	colectoarelor	principale	la	Caseta;	•	reconformarea
acceselor	de	vizitare	nr.4A	si	11	si	construirea	de	10	noi	accese	(nr.	101÷110);	•
reabilitarea	sau	construirea	statiilor	de	pompare	a	apei	din	dren	de	la	Eroilor	si	Opereta,	in
sectorul	Ciurel	–	Unirii	(pana	in	sectiunea	amonte	de	acces	14).	Lucrarile	includ	fara	a	se
limita:	proiectarea	la	faza	PT	+DE	a	tuturor	constructiilor	si	instalatiilor	de	orice	natura	cu
orice	specific,	obtinerea	Certificatului	de	Urbanism	(CU)	si	a	avizelor	mentionate	in	CU,
inclusiv	toata	documentatia	necesara	pentru	a	permite	Autoritatii	Contractante,	sa	obtina	si
sa	mentina	în	vigoare	Autorizatia	de	Construire	(AC),	furnizarea	materialelor,	instalatiilor,
echipamentelor	si	utilajelor	necesare	executiei	lucrarilor	mentionate	mai	sus	,	receptia	la
terminarea	lucrarilor	si	receptia	finala	a	tuturor	lucrarilor	Civile,	Mecanice,	Electrice,
Automatizari	si	sisteme	de	control	astfel	incat	intregul	sistem	sa	satisfaca	proiectul	si
performantele	solicitate.	Sunt	incluse	instruiri,	documentatii	post	executie	si	manuale	de
operare	si	intretinere.	Sunt	incluse	de	asemenea	Remedierile	eventualelor	defecte	aparute
in	Perioada	de	Notificare	a	Defectelor1825	zile..


