

Proiectare și execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții "EXTINDEREA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SATU MARE", în cadrul proiectului "ROcHUs - CARE FOR HEALTH IN SATU MARE AND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG COUNTIES"

I.D.: 63808896

Data publicării 05.12.21 Coduri CPV 45215140-0

Pretul estimativ: 85.163.681,00 RON - 85.163.681,00 RON

Descriere: Proiectare și execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții "EXTINDEREA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SATU MARE", în cadrul proiectului "ROcHUs - CARE FOR HEALTH IN SATU MARE AND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG COUNTIES":- valoare totala estimata a obiectivului de investitie: 85.163.681,00 lei fara TVA, conform devizului general al investiției, întocmit de către proiectantul PGA MARKERS SRL, din care:1. valoare estimata pentru cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului: 293.632,00 lei fara TVA, din care:- valoare estimata pentru amenajarea terenului: 142.000,00 lei fara TVA;- valoare estimata pentru cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților: 151.632,00 lei fara TVA.2. valoare estimata pentru cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului: 671.720,00 lei fara TVA.3. valoare estimata pentru cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, inclusiv verificare tehnica - total: 2.339.000,00 lei fara TVA, din care: - valoare estimata pentru certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor: 12.000,00 lei fara TVA;- valoare estimata pentru documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor: 474.500,00 lei fara TVA;- valoare estimata pentru verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie: 66.000,00 lei fara TVA;- valoare estimata pentru proiect tehnic și detalii de execuție: 1.490.500,00 lei fara TVA;- valoare estimata pentru asistență tehnică din partea proiectantului: 296.000,00 lei fara TVA, din care:- valoare estimata pe perioada de execuție a lucrărilor: 156.000,00 lei fara TVA,- valoare estimata pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în construcții: 140.000,00 lei fara TVA,4. valoare estimata pentru cheltuieli pentru investiția de bază - total: 81.813.954,00 lei fara TVA, din care:- valoare estimata pentru construcții și instalații: 55.325.620,00 lei fara TVA; - valoare estimata pentru montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 783.740,00 lei fara TVA;- valoare estimata pentru utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 25.704.594,00 lei fara TVA. 5. valoare estimata pentru alte cheltuieli: 45.375,00 lei fara TVA, din care:- valoare estimata pentru organizare de șantier: 40.375,00 lei fara TVA;- valoare estimata pentru cheltuieli pentru informare si publicitate: 5.000,00 lei fara TVA.Durata de prestare a serviciilor de proiectare este de 4 luni de la data de incepere conform clauzei 33 din Conditii Generale;Durata de executie a lucrarilor este de 22 luni de la data de incepere conform clauzei 33 din Conditii Generale.Durata prestarii serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului este atat pe toata perioada de executie a lucrarilor pana la momentul semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, cat si pentru participarea acestuia la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în construcții. Conform devizului general al investiției, întocmit de către proiectantul PGA MARKERS SRL, valoarea estimată pentru proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții "EXTINDEREA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SATU MARE" este de 85.163.681,00 lei, fără TVA.