
I.D.:	60220934

Extindere	(construire)	spatii	de	învăţământ	şi	laboratoare	-
parter,	str.	Cuartului,	nr.	2,	Constanta

Documente	participare:
Clarificari	procedura.pdf
Clarificari	procedura.pdf.p7s
5.Modele	formulare	.doc
FisaDate_DF1120150.pdf
3.Caiet	de	sarcini	.pdf
2.	Instructiuni	pentru	ofertanti.pdf
4.Contract	lucrari	.docx
4.1.	Anexa	la	contract	lucrari.docx
6.ARHITECTURA.zip
7.INSTALATII.zip
8.	REZISTENTA	-PIESE	SCRISE.zip
9.REZISTENTA	-	PIESE	DESENATE	PDF.zip
10.Avize	si	autorizatii.zip
11.DEVIZE	FARA	VALORI.PDF
12.EXTRASE	FARA	VALORI.PDF
13.Fise	tehnice	-	UMC_FT_IT_01	1.xls
DUAE_CERERE_106085.xml

Data
publicarii

30.07.21 Coduri	CPV 45214610-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

23.08.21 Pretul	estimativ: 1.229.404,36	RON	-	1.229.404,36	RON

Descriere: Contractul	presupune	realizarea	de	lucrări	de	extindere	(construire)	spaţii	de	învăţământ	şi
laboratoare	–	parter	prin	realizarea	unei	construcţii	conexe	clădirilor	existente	având
funcţiunea	de	laborator	şi	sală	curs,	cu	regim	înălţime	parter	cu	dimensiunile	în	plan	ale
construcţiei	vor	fi	de	aproximativ	18,7	x	9,69	x	6,30	m.	Propunerea	va	avea	o	structură
metalică	cu:	Pereţi	exteriori	ce	vor	avea	o	grosime	de	10	cm,	panourile	din	care	sunt
realizaţi	având	spre	exterior	un	strat	de	tablă	zincată	profilată	(RAL	9010-Pure	White	sau
similar),	un	miez	realizat	din	vată	minerală	ignifugată.	Învelitoare	din	panouri	sandwich	cu
miez	realizat	din	vată	minerală	ignifugată	de	10cm.	Pereţi	interiori	de	compartimentare	ce
vor	avea	o	structură	uşoară	de	diferite	tipuri	funcţie	de	destinaţia	spaţiului	(gips-carton	pe
structură	metalică,	pereţi	vitraţi,	etc.)	La	exterior	se	prevede	tâmplarie	modernă	etanşă	din
AL/PVC	cu	geam	termoizolant	care	să	asigure	un	coeficient	de	izolare	termică	obligatoriu	de
0.77m2K/W	Valoarea	estimată	este	de	1.229.404,36	lei	fără	TVA,	conform	devizului	general
al	investiţiei	formată	din	însumarea	următoarelor	linii	bugetare:	1.3.	Amenajări	pentru
protecţia	mediului	şi	aducerea	terenului	la	starea	iniţială=	2.059,81	lei	fără	TVA	2.1.
Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitatilor	necesare	obiectivului	=	97.861,43	lei	fără	TVA	4.1
Construcţii	şi	instalaţii	=	989.066,19	lei	fără	TVA	4.2.	Montaj	utilaje,	echipamente
tehnologice	şi	funcţionale	=	16.230,80	lei	fără	TVA	4.3.	Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi
funcţionale	care	necesită	montaj	=	101.766,14	lei	fără	TVA	5.1.1.	Organizare	de	şantier	=
20.731,00	lei	fără	TVA	5.1.2.	Cheltuieli	conexe	organizării	de	şantier	=	1.688,995	lei	fără	TVA
Note:	Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de
depunere	a	ofertelor:	13	zile	(respectiv	in	a	14-a	zi	de	la	data	depunerii	ofertelor).
Autoritatea	contractanta	va	răspunde	solicitărilor	de	clarificări	cu	6	zile	înainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor	(respectiv	in	a	7-a	zi	de	la	data	depunerii	ofertelor).	Valoarea
estimată	a	contractului	ce	urmează	a	fi	atribuit	nu	cuprinde	suma	aferentă	cheltuielilor
diverse	şi	neprevăzute	precizată	în	bugetul	proiectului	(devizul	general),	acestea	putând	fi
accesate,	după	caz,	în	funcţie	de	necesităţi,	prin	modificarea	contractului	în	condiţiile
prevăzute	la	art.	221	din	Legea	nr.98/2016	privind	achiziţiile	publice.




