

## Servicii de elaborare studii de fezabilitate - 11 loturi

I.D.: 61917350

### Documente participare:

- Clauze contractuale lot 2 - PT 415.docx
- Clauze contractuale lot 1 - M.Pavel.docx
- Clauze contractuale lot 3 - PT 605.docx
- Clauze contractuale lot 4 - PT 406.docx
- Clauze contractuale lot 5 - PT 422.docx
- Clauze contractuale lot 6 - PT 411.docx
- Clauze contractuale lot 8 -T.Blaiovici.docx
- Clauze contractuale lot 7 - O.Goga.docx
- Clauze contractuale lot 9 - Delavrancea.docx
- Clauze contractuale lot 10 - P.Cosma.docx
- Clauze contractuale lot 11 - PT 713.docx
- Formulare.docx
- Tema de proiectare lot 1 - M. Pavel.pdf
- Tema de proiectare lot 2 - PT 415.pdf
- Tema de proiectare lot 3 - PT 605.pdf
- Tema de proiectare lot 4 - PT 406.pdf
- Tema de proiectare lot 5 - PT 422.pdf
- Tema de proiectare lot 6 - PT 411.pdf
- Tema de proiectare lot 7 - O.Goga.pdf
- Tema de proiectare lot 8 - T.Blaiovici.pdf
- Tema de proiectare lot 9 - Delavrancea.pdf
- Tema de proiectare lot 10 - P.Cosma.pdf
- Tema de proiectare lot 11 - PT 713.pdf
- FisaDate\_DF1127422.pdf
- DUAE\_CERERE\_139976.xml

---

Data publicarii	14.10.21	Coduri CPV	79314000-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	29.10.21	Pretul estimativ:	134.000,00 RON - 134.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Obiectul procedurii consta în achiziția de servicii de proiectare, respectiv servicii de elaborare studii de fezabilitate - 11 loturi: Lot 1: Studiu de fezabilitate - Extindere rețea termică primară și racorduri la consumatori pe str. Ep. Mihai Pavel și Piața Unirii; Lot 2: Studiu de fezabilitate - Dezafectare PT 415 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice; Lot 3: Studiu de fezabilitate - Modernizare instalației PT 605 și a rețelelor termice aferente; Lot 4: Studiu de fezabilitate - Modernizare instalației PT 406 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice; Lot 5: Studiu de fezabilitate - Modernizare instalației PT 422 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice; Lot 6: Studiu de fezabilitate - Modernizare racord termic primar la PT 411; Lot 7: Studiu de fezabilitate - Alimentare cu energie termică pentru dezvoltarea imobiliară de pe str. Octavian Goga; Lot 8: Studiu de fezabilitate - Extindere rețea de transport pe str. Traian Blajovici; Lot 9: Studiu de fezabilitate - Extindere rețea termică primară la un imobil pe str. Barbu Ștefănescu Delavrancea; Lot 10: Studiu de fezabilitate - Extindere rețea termică primară pe străzile: Sfântul Apostol Andrei, Anton Pan, Bogdan Petriceicu Hașdeu, Leagănelui și Partenie Cosma; Lot 11: Studiu de fezabilitate - Modernizare instalației PT 713 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini-punctelor termice, în conformitate cu cerințele din tema de proiectare aferentă fiecărui lot. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare /informațiilor suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu 4 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor este: 6.

