

Lucrări de executie pentru proiectul "Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, în comuna Aușeu, județul Bihor"

I.D.: 98744154

Documente participare:

- 4. Formulare-semnat.doc
- 5. Contract executie-semnat.pdf
- 6. Caiet de sarcini apa canal-semnat.pdf
- FisaDate_DF1217854.pdf
- DUAE_CERERE_282803.xml
- PT_Apacanal_Se.zip
- 1. Clarificare din oficiu - APCAN-semnat.pdf
- 4.1 Extrase resurse - C-uri APACANAL-semnat.pdf
- 4. APA-CANAL_Raspuns consolidat solicitari de clarificari 27.06.2024-semnat.pdf
- 3.1. Contract executie_rev-semnat.pdf
- 3. Clarificare din oficiu nr. 2 - APCAN-semnat.pdf

Data publicarii	17.06.24	Coduri CPV	45232400-6 45232150-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	04.07.24	Pretul estimativ:	4.966.753,83 RON - 4.966.753,83 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Se propune execuția de lucrări pentru proiectul "Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, în comuna Auşeu, județul Bihor" constând în extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, în Comuna Auşeu, județul Bihor. Lucrarile ce vor fi realizate prin prezentul proiect sunt amplasate în ROMÂNIA, Județul Bihor, comuna Auseu, localitățile Auseu, Grosi, Gheghie, Luncsoara și Cacuciu Vechi. Scopul proiectului este acela de a contribui la îmbunătățirea situației sociale și economice a locuitorilor din comuna Auseu, prin asigurarea distribuției apei potabile și a colectării apei uzate menajere. Se dorește prin implementarea prezentului proiect realizarea extinderii rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare menajera pentru strazile pe care nu există rețele. De asemenea se vor realiza bransamente și racorduri la toate gospodăriile din localitățile Grosi, Auseu, Gheghie și Cacuciu Vechi. Valoarea estimată a achiziției este de 4.966.753,83 lei fără TVA și este constituită din următoarele linii bugetare (valori fără TVA): Capitolul 4: Cheltuieli pentru investiția de bază: 4.943.989,18 lei 4.1 Construcții și instalații: 4.420.425,89 lei 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 523.563,29 lei Capitolul 5.1: Organizare de santier: 22.764,65 lei 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de santier: 22.764,65 lei Având în vedere sursele de finanțare ale proiectului și alocarea multianuală a fondurilor, precum și suprapunerea proiectului de extindere a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, cu proiectul de reabilitare și modernizare strazi, se impune execuția lucrărilor etapizată. Executia lucrarilor se va realiza etapizat, astfel:

Etapa I: - se va emite ordin de incepere pentru executia lucrarilor: - Loc. Luncsoara: toate tronsoanele de rețele cuprinse în proiect cu amplasament în Luncșoara (C6, C6.1, C7, C8, A5.1, A5.2, A6, A7, A8, inclusiv SP2 și SPAP) - Loc. Auşeu: tronsoanele C3, C4, SP1, A2, A3. - Termen: maxim 7 luni. - se va receptiona etapa I. Etapa II: - se va emite ordin de incepere pentru executia lucrarilor: - Loc. Auşeu: tronsoanele A1, C1, C2. (se vor finaliza complet lucrările din loc. Auşeu) - Loc. Grosi: tronsoanele C5, C5.1, A4, SP3. - Termen: maxim 6 luni. - se va receptiona etapa II. Etapa III: - se va emite ordin de incepere pentru executia lucrarilor: - camine de bransament pe conducta de distributie existenta - camine de racord pe conductele existente - Termen: maxim 3 luni. - se va receptiona etapa III. Se va trece la recepția la terminarea lucrărilor pentru toată lucrarea. Ordinea executării etapelor este: 1. Etapa I 2. Etapa II 3. Etapa III Fiecare etapa de executie marcata trebuie finalizata integral inainte de a incepe lucrarile la urmatoarea etapa. Nu se vor accepta la plata etape nefinalizate integral. Se vor respecta termenele de executie atat pe fiecare etapa cat si pe intreaga lucrare. Executia lucrărilor pentru fiecare etapă se va începe de la data menționată în ordinele de începere. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor: 10. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile față de data limită de depunere a ofertelor.
