

## **„Servicii de proiectare, Asistență Tehnică și de Certificare a performanței energetice a clădirilor la finalizarea lucrărilor și Lucrări privind creșterea eficienței energetice în cadrul proiectului: „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SPITALUL MUNICIPAL CÂMPINA” - SMIS 118643**

I.D.: 38821886

Documente participare:

- DALI SPITAL.part07.rar
- FisaDate\_DF1064038.pdf
- Caiet de sarcini - 26.09.2019.pdf
- Model de contract -26.09.2019.pdf
- DALI SPITAL.part06.rar
- DALI SPITAL.part08.rar
- DALI SPITAL.part09.rar
- DALI SPITAL.part10.rar
- DALI SPITAL.part16.rar
- DALI SPITAL.part17.rar
- DALI SPITAL.part18.rar
- DALI SPITAL.part19.rar
- DALI SPITAL.part20.rar
- DALI SPITAL.part01.rar
- DALI SPITAL.part21.rar
- DALI SPITAL.part22.rar
- DALI SPITAL.part23.rar
- DALI SPITAL.part24.rar
- 3. Formulare proiectareexecutie Spital .doc
- DALI SPITAL.part02.rar
- DALI SPITAL.part03.rar
- DALI SPITAL.part04.rar
- DALI SPITAL.part05.rar
- DALI SPITAL.part11.rar
- DALI SPITAL.part12.rar
- DALI SPITAL.part13.rar
- DALI SPITAL.part14.rar
- DALI SPITAL.part15.rar
- DUAE\_CERERE\_34297.xml

---

Data publicarii	02.10.19	Coduri CPV	45215140-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	04.11.19	Pretul estimativ:	17.965.374,45 RON - 17.965.374,45 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Contractul pp realizarea Serv de elab a doc tehnice faza PT, Lucrări de construcții, instalații și echipamente tehnice și funcționale, Servicii de as teh din partea proiectantului și de Certificare a performanței energ a clădirilor la finalizarea lucr, pe perioada de exec a lucr în cadrul proiectului: „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SPITALUL MUNICIPAL CÂMPINA” - SMIS 118643 .1. Întocmirea doc pentru ob avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor necesare obținerii AC respectiv necesare întocmirii PT (inclusiv a DE) adica:Doc necesare pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin CU elib de Primaria Campina;Alte doc constatate a fi necesare pentru AC și PT;2. a) Întocmirea PAC, întocmirea PT și a DE;- PAC, ce este parte a docu pentru emiterea AC ; POE ce este parte a documentației pentru emiterea AC, reglementată prin L nr. 50/1991;Elaborare PT;□DE.b) Verif tehnică a proiectului pentru exec lucrărilor de construire PAC, PT și a DE:3. Asist tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor 4. Invest propusă prin prezentul proiect vizează următoarele tipuri de interv:• Refac șarpantei și a învelitorii pe întreaga suprafa a corpurilor A și C • Desf straturilor teraselor existente la corp B, D și E și execut. termoizolațiilor teraselor și straficațiilor cf auditului energetic• Refac trotuarului perimetral . Execut unei rigole perimetrice în care să fie conectat sistemul de preluare a apelor pluviale și care să se reverse în sist de canalizare• Lucrări de termoizolare și eficientizare energetică• Refacerea finisajelor în zonele de intervenție și în spațiile recompartimentate• Se vor înlocui lifturile existente. Realiza un lift panoramic ext ce rezultă în urma calculului necesar de lifturi pentru pers. • Rezervor apă menajeră + rezervă incendiu• Struct metalică exteri pentru evacuarea în caz de incendiu• Dotarea cu corpuri de încălzire cu ventiloconvectoare• Instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice, ca forma alternativa de producere a energiei electrice• Lucrari de instalare și modernizare a sist de climatizare ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior• Lucrări de modernizare a instal de iluminat clădiri• Sist de management energetic integrat clădiri alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului• Repararea/inlocuirea instalatiei de canal menajera si/sau pluviala din subsolul cladirii pana la caminul de bransament/de racord• Instalații de stingere și detecție incendiu• Moderni instalației electrice,• Alte lucrări de conf cu normativele privind siguranța în exploatare, siguranța la incendiu a clădirilor publice și altele aplicabile Interventiile locale5. Certificarea performanței energetice a clădirilor la finalizarea lucrărilor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18. AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a-10-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

---