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Lucrări	de	întreţinere	curentă	şi	periodică	a	drumurilor	judeţene
din	zona	Carei	–	Tăşnad,	judeţul	Satu	Mare

Data
publicarii

06.09.23 Coduri	CPV 45233141-9

Pretul
estimativ:

60.275.419,63	RON	-	60.275.419,63	RON 	 	

Descriere: Lucrări	de	întreţinere	curentă	şi	periodică	a	drumurilor	judeţene	din	zona	Carei	–	Tăşnad,
judeţul	Satu	Mare1.-	cantităţile	maxime	estimate	de	lucrări	pe	întreaga	durată	de	derulare	a
acordului–	cadru,	sunt	prezentate	în	Anexa	nr.2	la	Caietul	de	sarcini.2.-	cantităţile	minime
estimate	de	lucrări	pe	întreaga	durată	de	derulare	a	acordului–	cadru,	sunt	cele	aferente
cantităţilor	unitare	pentru	fiecare	categorie	de	lucrări	din	cele	prezentate	în	Anexa	nr.2	la
Caietul	de	sarcini.	3.-	cantităţile	maxime	estimate	de	lucrări,	care	ar	putea	face	obiectul
unui	singur	contract	subsecvent	din	cele	ce	urmează	a	fi	atribuite,	sunt	cele	aferente
realizării	a	23500	mp	Covor	bituminos	(BA16)	în	grosime	de	5	cm	cu	asternere	prealabila	a
unui	strat	de	egalizare	(BAD	22.4)	în	grosime	de	6	cm	si	a	unui	strat	geocompozit	anti-fisura
din	cele	prezentate	în	Anexa	nr.2	la	Caietul	de	sarcini.4.-	cantităţile	minime	estimate	de
lucrări	care	ar	putea	face	obiectul	unui	singur	contract	subsecvent	din	cele	ce	urmează	a	fi
atribuite,	sunt	cele	aferente	realizării	a	1000	mp	Covor	bituminos	(BA16)	în	grosime	de	5	cm
cu	asternere	prealabila	a	unui	strat	de	egalizare	(BAD	22.4)	în	grosime	de	6	cm	si	a	unui
strat	geocompozit	anti-fisura	din	cele	prezentate	în	Anexa	nr.2	la	Caietul	de	sarcini.5.
Frecventa	si	valoarea	contractelor	care	urmeaza	sa	fie	atribuite:	Autoritatea	contractanta
estimeaza	sa	incheie	cel	puţin	cate	1	contract	subsecvent	pentru	fiecare	drum	în	parte
dintre	categoriile	de	lucrări	prezentate	în	Anexa	nr.1	la	Caietul	de	sarcini.	Valoarea	estimata
a	celui	mai	mare	contract	subsecvent	este	de:	13.434.786,00	lei,	fără	TVA.Acordul-cadru	se
va	încheia	cu	un	singur	operator	economic.


