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Reparaţii	şi	modernizare	LEA	110	kV	STE	Palas	–	Proiectare
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OAS	-	Instructiuni	pentru	ofertanti	-	Reparatii	si	modernizare	LEA	110kV	STE	Palas	-	proiectare.pdf
OAS	-	Modele	formulare	-	Reparatii	si	modernizare	LEA	110kV	STE	Palas	-	proiectare.docx
Caiet	de	sarcini	-	Reparatii	si	modernizare	LEA	110kV	STE	Palas	-	proiectare.pdf
DUAE_CERERE_291606.xml

Data
publicarii

26.07.24 Coduri	CPV 71323100-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

19.08.24 Pretul	estimativ: 282.476,80	RON	-	282.476,80	RON

Descriere: Serviciul	care	se	va	achiziţiona	constă	în	elaborarea	Proiectului	tehnic	de	execuţie	pentru
lucrările	de	"Reparaţii	şi	modernizare	LEA	110	kV	STE	Palas"	ce	alimentează	STE	Palas	din
reţeaua	Enel	Distribuţie	Dobrogea,	în	vederea	efectuării	lucrărilor	necesare	de	reparaţii	şi
modernizare	a	liniei,	în	conformitate	cu	prevederile	Caietului	de	sarcini.	Durata	estimata	de
prestare	a	serviciilor	este	de	6	luni	de	la	data	prevazută	în	ordinul	de	începere	a
contractului,	din	care	durata	estimată	pentru	elaborarea	PT	este	de	2	luni,	emiterea
Avizelor	şi	a	Autorizaţiei	de	Construire	(AC)	este	de	4	luni	şi	durata	obţinerii	Acordurilor
notariale	este	de	6	luni,	şi	exclude	perioada	aferentă	analizării,	verificării	şi	avizării
documentaţiei	în	CTE	al	SRCF	Constanţa,	CTE	CNCF	“CFR"	S.A.,	CTE	Enel	Distribuţie	Dobrogea
S.A.,	a	obţinerii	certificatului	de	urbanism	şi	a	avizelor	solicitate	prin	certificatul	de	urbanism
şi	a	Autorizaţiei	de	Construire,	conform	legislaţiei	în	vigoare.	Numar	zile	până	la	care
operatorii	economici	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	10
zile	Entitatea	contractanta	va	raspunde	la	solicitarile	de	clarificari	în	a	8-a	zi	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor.


