

CL6 "Extindere Statie de Epurare Ape Uzate in Drobeta Turnu Severin"

I.D.: 51740688

Documente participare:

- FisaDate_DF1100633.pdf
- FORMULARE SEAU DROBETA 12.11.2020-semnat.doc
- Capitol 4 Caiet de sarcini - Liste-semnat.rar
- FISA DE EXPLICITARE CRITERIU DE ATRIBUIRE SEAU DROBETA 2020 12.11.20- -semnat.docx
- Capitol 2 CS Cerintele Autoritatii Contractante-semnat.rar
- INSTRUCIUNI PENTRU OFERTANTI SEAU DROBETA 2020 - 12.11.2020-semnat.doc
- Capitol 1 Conditii Contractuale Obligatorii-semnat.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract-semnat.part12.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract-semnat.part11.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract-semnat.part13.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract-semnat.part17.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract-semnat.part14.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract-semnat.part15.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract-semnat.part16.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract-semnat.part18.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract-semnat.part19.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract-semnat.part20.rar
- Capitol 6 Informatii care nu fac parte din contract-semnat.rar
- FS_Mehedinti-semnat.pdf
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part01.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part02.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part03.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part04.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part05.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part06.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part07.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part08.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part09.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part10.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part16.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part12.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part13.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part14.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part15.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part18.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part17.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part19.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part20.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract-semnat.part01.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract-semnat.part02.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract-semnat.part03.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract-semnat.part04.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract-semnat.part05.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract-semnat.part06.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract-semnat.part07.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract-semnat.part08.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract-semnat.part09.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract-semnat.part10.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse-semnat.part11.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract-semnat.part22.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract-semnat.part21.rar
- Capitol 5 CS Informatii parte din contract-semnat.part23.rar
- DUAE_CERERE_94768.xml
- EN1023900.docx

Data publicarii	20.11.20	Coduri CPV	45232420-2 71322000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	04.01.21	Pretul estimativ:	39.708.085,21 RON - 39.708.085,21 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: CL6 "Extindere Statie de Epurare Ape Uzate in Drobeta Turnu Severin" cu cele doua trepte biologica si terciara pentru un debit orar maxim de 2405 mc/h - 131.244 P.E. Activitatile de proiectare fac referire la revizuirea documentatiei tehnice pusa la dispozitie de catre Beneficiar, elaborarea Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de Executie precum si Expertizarea tehnica a constructiilor (obiectelor) incepute, in vederea finalizarii construirii statiilor de epurare. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie. a) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei b) Lucrari de constructie c) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice d) Testare si punere in functiune e) Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar f) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor g) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului **IMPORTANT PENTRU OPERATORII ECONOMICI INSCRISI LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE** Se prevede executia unei statii de tratare a apelor uzate conforma cu directivele europene, asigurind accesul a 131.244 PE la serviciile de tratare a apelor uzate Durata totală a contractului este de 550 de zile, din care 60 de zile pentru servicii proiectare , 60 zile obținere avize și 430 zile execuție lucrări de construcție. Perioada de Notificare a Defectiunilor este de 36 luni. Valoarea estimata supusa achizitiei este de : 39.708.085,21 lei fara TVA (fara cheltuieli diverse si neprevazute si fara TVA). In valoarea estimata, nu sunt incluse sume provizionate/rezerva implementare Cheltuieli diverse si neprevazute: 1.270.967,84 lei Modificarea contractului de achizitie sectorial , in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 236 din Legea nr. 99/2016 si al prevederilor din cadrul Instructiunii nr.3/2017 emisa de ANAP, respectiv cap. III - Modificari nesubstantiale - adaptari la context practic si modificari nesubstantiale - prag valoric **CLARIFICARI PRIVIND DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE** 1. Numar de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 25 2. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatii suplimentare cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor
