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REABILITARE S| MODERNIZARE DC69 SI STRAZI IN LOCALITATEA
ALMASU, JUD. SALA]J din cadrul proiectului “PROIECT INTEGRAT:
1. REABILITARE SI MODERNIZARE DC69 SI STRAZI IN
LOCALITATEA ALMASU, JUD. SALAJ; 2. REABILITARE SI
MODERNIZARE TEREN SPORT ALMASU, JUD.SALAJ; 3.
REABILITARE S| MODERNIZARE CAMIN CULTURAL ALMASU, JUD.
SALA); 4.REABILITARE S| MODERNIZARE CAMIN CULTURAL
MESTEACAN, COMUNA ALMASU, JUD. SALAJ; 5.INFIINTARE SI
DOTARE SERVICIU SOCIAL DE TIP AFTER SCHOOL COMUNA
ALMASU, JUD.SALA)"”

[.D.: 10657957

Documente participare:
e 7-383305.zip

Data 15.12.15 Coduri CPV 45233120-6
publicarii

Termenul 08.01.16 Pretul estimativ: 6.863.893,00 RON
limita

pentru

depunere:

Descriere: Reabilitare si modernizare DC69 Almasu-Petrinzel si straz in localitatea Almasu, Comuna
Almasu, Jud. Salaj. Prin proiect se vor realiza lucrari de reabilitare si modernizare drumuri de
interese local din Comuna Almasu astfel: -Reabilitare si modernizare DC69 Almasu-Petrinzel,
L=8.300 m -Reabilitare si modernizarea urmatoarelor straz din localitatea Almasu: Str.
Cetatii 2, str. Cormosaga, Str. Morii parau, Str. Hedesan, Str. Morii, Str. Florii, Str. Cimitirului
Ortodox, Str. Ripas, Str. Mughiurus, L total=3.050 m. Valoarea estimata totala, inclusiv
valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute (clauze de variatie) este de
6.863.893,02 lei fara TVA, din care: -Valoarea estimata a lucrarilor fara valoarea aferenta
procentului de diverse si neprevazute (clauze de variatie) este 6.845.464,00 lei fara TVA (din
care: 6.825.563,00 lei fara TVA cheltuieli aferente cap. 4.1 - Cheltuieli pt investitii de baza
din Devizul general la care se adauga 19.901,00 lei fara TVA cheltuieli aferente
subcapitolului 5.1.1 - Organizare de santier din Devizul general); -Valoarea estimata a
lucrarilor de diverse si neprevazute (clauze de variatie), conform art. 8 din Anexei 4 -
METODOLOGIE privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventie, la HG 28/2008, este de 18.429,02 lei fara TVA, reprezentand 0,27% din valoarea
estimata a contractului in ce priveste suma 6.825.563,00 lei fara TVA (cheltuieli aferente
cap. 4.1 - Cheltuieli pt investitii de baza din Devizul general).



