

Execuția lucrării : "Dezvoltarea unui spațiu de desfășurare a activităților sociale, comunitare și culturale - obiectiv Reabilitarea clădiri Blocul Fetelor"

I.D.: 73242342

Documente participare:

- Memoriu de arhitectura.pdf
- MEMORIU DTOE BLOCUL FETELOR.pdf
- Memoriu general.pdf
- NOTA DIN PARTEA PROIECTANT final.pdf
- Plan de rețele exterioare.pdf
- Plan de sanatate si securitate.pdf
- PLAN TOPOGRAFIC.pdf
- Program de urmarire.pdf
- IT-06.pdf
- IS-02.pdf
- Lista cantitati BFT 04.2021.pdf
- IE-01.pdf
- IE-02.pdf
- IE-03.pdf
- IE-04.pdf
- IE-05.pdf
- IS-01.pdf
- IS-03.pdf
- IS-04.pdf
- IS-05.pdf
- IS-06.pdf
- IS-07.pdf
- IS-08.pdf
- IS-09.pdf
- IS-10.pdf
- 01. INSTALATII HVAC.pdf
- 01. INSTALATII SANITARE.pdf
- 01.INSTALATII ELECTRICE SI CURENTI SLABI.pdf
- 01F1.PDF
- 01F2.PDF
- 01F3.PDF
- 02. Breviar de calcul I.HVAC.pdf
- 02. Breviar de calcul I.SANITARE.pdf
- 02.Completare breviar de calcul I.ELECTRICE.pdf
- R01.pdf
- R03.pdf
- R02.pdf
- R04.pdf
- R05.pdf
- R06.pdf
- R07.pdf
- R08.pdf
- R09.pdf
- R10.pdf
- R11.pdf
- R12.pdf
- A-36.pdf
- Caiet de sarcini Blocul Fetelor .pdf
- DC-BFT-BRD-r00-04.2021.pdf
- DC-BFT-CSB-r00-04.2021.pdf
- DC-BFT-MEM-r00-04.2021.pdf
- DC-BFT-PRG-r00-04.2021.pdf
- DC-BFT-Referat.pdf
- DTOE-01- PLAN ORGANIZARE SANTIER.pdf
- Expertiza tehnica BI Fetelor.pdf

- Extras CF 32276 actualizat.pdf
- Extras CF 32276 C1 actualizat.pdf
- F4-5.pdf
- F4-6.pdf
- FC8UTI.PDF
- REFERAT VERIFICATOR.pdf
- RT01_PLAN TOPOGRAFIC.pdf
- Studiu geotehnic verificat Af.pdf
- A-14.pdf
- IET-01.pdf
- IET-02.pdf
- IET-03.pdf
- IET-04.pdf
- IET-05.pdf
- IET-06.pdf
- A-24.pdf
- A-25.pdf
- A-26.pdf
- A-27.pdf
- A-28.pdf
- A-29.pdf
- A-30.pdf
- A-31.pdf
- A-32.pdf
- A-33.pdf
- A-34.pdf
- A-35.pdf
- A-00.pdf
- A-01.pdf
- A-02.pdf
- A-03.pdf
- A-04.pdf
- A-05.pdf
- A-06.pdf
- R13.pdf
- R14.pdf
- R15.pdf
- R16.pdf
- R17.pdf
- R18.pdf
- R19.pdf
- R20.pdf
- R21.pdf
- R22.pdf
- R23.pdf
- R24.pdf
- A-07.pdf
- A-08.pdf
- A-09.pdf
- A-10.pdf
- A-11.pdf
- FISE TEHNICE ARHITECTURA A00-A55-1.pdf
- FISE TEHNICE ARHITECTURA A00-A55-2.pdf
- FISE TEHNICE ARHITECTURA A00-A55-3.pdf
- FISE TEHNICE INSTALATII ELECTRICE SI CURENTI SLABI CS01.pdf
- FISE TEHNICE INSTALATII ELECTRICE SI CURENTI SLABI CS-02CS-03CS-04CS-05.pdf
- FISE TEHNICE INSTALATII HVAC.pdf
- FISE TEHNICE INSTALATII SANITARE.pdf
- FMAN.PDF
- FMAT.PDF
- FTR.PDF
- Grafic executie_blocul fetelor - rev3_02.09.2022.pdf
- ICS-01.pdf
- ICS-02.pdf
- ICS-03.pdf
- ICS-04.pdf
- ICS-05.pdf
- ICS-06.pdf
- ICS-07.pdf
- ICS-08.pdf

- 4-Formulare lucrari.doc
- 3-Contract model .doc
- FisaDate_DF1159703.pdf
- A-37.pdf
- A-38.pdf
- A-39.pdf
- A-40.pdf
- A-41.pdf
- A-42.pdf
- A-43.pdf
- A-44.pdf
- A-45.pdf
- A-46.pdf
- A-47.pdf
- A-48.pdf
- A-12.pdf
- A-13.pdf
- A-15.pdf
- A-16.pdf
- A-17.pdf
- A-18.pdf
- A-19.pdf
- A-20.pdf
- A-21.pdf
- A-22.pdf
- A-23.pdf
- A-49.pdf
- A-50.pdf
- A-51.pdf
- A-52.pdf
- AC nr. 81.pdf
- AE01_AMENAJARE EXTERIOARA_S.pdf
- AMENAJARE EXTERIOARA_S.pdf
- Audit energetic Blocul Fetelor.pdf
- Avize acorduri.pdf
- BREVIAR DE CALCUL REZISTENTA DC_BFT_BRC-r01-11.2021.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- CU BI Fetelor.pdf
- IT-01.pdf
- IT-02.pdf
- IT-03.pdf
- IT-04.pdf
- IT-05.pdf
- IT-07.pdf
- IT-08.pdf
- IV-01.pdf
- IV-02.pdf
- R25.pdf
- R26.pdf
- R27.pdf
- R28.pdf
- R29.pdf
- R30.pdf
- R31.pdf
- R32.pdf
- DUAE_CERERE_193804.xml

Data publicarii	20.09.22	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.10.22	Pretul estimativ:	4.949.711,10 RON - 4.949.711,10 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: "Obiectivul investițional vizează execuția lucrării "Dezvoltarea unui spațiu de desfășurare a activităților sociale, comunitare și culturale - obiectiv Reabilitarea clădiri Blocul Fetelor" finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, Axa 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC). Valoarea estimată a contractului de execuție lucrări este de 4.949.711,10 lei fără TVA. Beneficii anticipate a fi obținute: Imobilul va fi un spațiu de desfășurare a activităților Sociale, Comunitare, Administrative și Culturale. Funcțiunea principală: Administrativă. Se va avea în vedere realizarea de spații de birouri și spații multifuncționale pentru conferințe și seminarii, care vor fi puse la dispoziția ONG-urilor existente, a celor nou înființate sau grupurilor de inițiativă din ZUM-uri și teritoriul SDL, dar și restructurarea imaginii din ansamblu a imobilului.
