

## **Inlocuire transformatoare MT/JT in posturi de transformare zidite Sucursala Baia Mare - etapa 2017**

I.D.: 21462704

Documente participare:

- 7-410398.zip

---

Data publicarii	28.07.17	Coduri CPV	45310000-3
Termenul limita pentru depunere:	17.08.17	Pretul estimativ:	1.584.330,00 RON

---

Descriere: Înlocuirea a 50 de transformatoare MT/JT în posturi de transformare zidite, amplasate în următoarele locatii: PTZ 24 Seini, PTZ 25 Seini, PTZ 30 Seini, PTZ 1 Seini, PTZ 2 Ilba, PTZ 3 Cicarlau, PTZ 1 Somcuta, PTZ 5 Somcuta, PTZ 15 Somcuta - trafo 1, PTZ 20 Somcuta - trafo 2, PTZ 244 Baia Mare, PTZ 247 Baia Mare, PTZ 222 Baia Mare, PTZ 214 Baia Mare, PTZ 212 Baia Mare, PTZ 211 Baia Mare, PTZ 1 Busag, PTZ 206 Baia Mare, PTZ 206 Baia Mare, PTZ 191 Baia Mare, PTZ 4 Ulmeni, PTZ 10 Tg. Lapus, PTZ 18 Blocuri, PTZ 4 Scoala, PTZ 21 CTA, PTZ 1 Baiut blocuri, PTZ 20 Unirii, PTZ 24 Unirii, PTZ 26 Unirii, PTZ 32 AL. Ivasiuc, PTZ 40 Gradina Morii, PTZ 45 Liceul Mecanic, PTZ 48 Independentei, PTZ 51 Independentei, PTZ 36 Bogdan Voda, PTZ 3 Borsa, PTZ 8 Borsa, PTZ 9 Borsa, PTZ 26 Borsa, PTZ 13 Viseu de Sus, PTZ 17 Viseu de Sus, PTZ 22 Viseu de Sus, PTZ 37 Viseu de Sus, PTZ 12 Viseu de Sus, PTZ 12 Viseu de Sus, PA 4 Leordina, PTZ 35 Borsa, PTZ 24 Borsa, PTZ 2 Baia Borsa, PTZ 6 Borsa, din judetul Maramures. Lucrarea cuprinde 49 de obiecte, pentru fiecare post de transformare, exista 6 tipuri de lucrari care pot fi prevazute în cadrul unui obiect: 1. lucrari de înlocuire trafo 250-630 kVA cu trafo 250-630 kVA PTZ; 2. lucrari de înlocuire trafo 1000 kVA cu trafo 1000 kVA PTZ; 3. lucrari înlocuire sigurante 40 A; 4. lucrari înlocuire sigurante 16 A; 5. lucrari înlocuire sigurante 10 A; 6. lucrari înlocuire coloana JT PTZ cablu-cablu.

---