
I.D.:	40023124

Proiectare	si	executie	Reabilitare	termica	a	sediului	U.M.	0807
IASI.	od	SMIS	118128	finantat	prin	Programul	Operational
Regional	2014-2020,	Axa	Prioritara	3,	Prioritatea	de	Investitii
3.1	-	Sprijinirea	eficientei	energetice,	a	gestionarii	inteligente	a
energiei	si	a	utilizarii	energiei	din	surse	regenerabile	in
infrastructurile	publice,	inclusiv	in	cladirile	publice	si	in
sectorul	locuintelor,	Operatiunea	B	-	cladiri	publice.

Documente	participare:
Caiet	sarcini.part4-semnat.rar
Caiet	sarcini.part1-semnat.rar
Proiect	de	Contract	de	lucrari	semnat.pdf
Formulare	final	semnat.pdf
Modalitatea	de	prezentare	a	propunerii	financiare	semnat.pdf
Caiet	sarcini.part3-semnat.rar
FisaDate_DF1069483.pdf
Caiet	sarcini.part2-semnat.rar
Caiet	sarcini_POR_Iasi_proiectare	si	executie	05.11.2019	semnat.pdf
Anexa	la	fisa	de	date-Factori	de	evaluare	semnat.pdf
DUAE_CERERE_41806.xml
Adresa	raspuns	clarificari	-	PROPUNERE	CONSOLIDATA	DE	RASPUNS	semnat.pdf
EN1014936.docx

Data
publicarii

18.11.19 Coduri	CPV 45000000-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

09.01.20 Pretul	estimativ: 8.311.018,55	RON	-	8.311.018,55	RON

Descriere: Descrierea	obiectului	contractului:	Servicii	de	proiectare	si	executie	lucrari	aferente
proiectului	"Reabilitare	termica	a	sediului	U.M.	0807	IASI",	cod	SMIS	118128	finantat	prin
Programul	Operational	Regional	2014-2020,	Axa	Prioritara	3,	Prioritatea	de	Investitii	3.1	-
Sprijinirea	eficientei	energetice,	a	gestionarii	inteligente	a	energiei	si	a	utilizarii	energiei	din
surse	regenerabile	in	infrastructurile	publice,	inclusiv	in	cladirile	publice	si	in	sectorul
locuintelor,	Operatiunea	B	-	cladiri	publice.	Obiectul	contractului	reprezinta	realizarea	de
catre	ofertant	a	urmatoarelor:	-	servicii	de	proiectare;	-	asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului	pe	durata	executiei	lucrarilor;	-	executia	lucrarilor.	Activitatile	privind	serviciile
de	proiectare	constau	in	elaborarea	Proiectului	Tehnic	de	Executie,	inclusiv	Detalii	de
executie,	a	Scenariului	de	securitate	la	incendiu,	a	Documentatiilor	in	conformitate	cu
legislatia	in	vigoare,	Documentatia	privind	certificarea	preformantei	energetice.	Activitatile
privind	serviciile	de	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	constau	in	urmarirea	modului
de	respectare	a	proiectului	si	a	calitatii	executiei	lucrarilor	de	construire,	conform
reglementarilor	in	vigoare,	fiind	luate	toate	masurile	impuse	de	legislatia	aplicabila,	pe	toata
durata	de	executie	a	lucrarilor,	inclusiv	fazele	determinante	si	omisiunile	din	proiect,	fara	a
se	limita	la	acestea.	Activitatile	privind	executia	lucrarilor	constau	in	realizarea	tuturor
lucrarilor	corespunzator	si	in	conformitate	cu	prevederile	SF/DALI,	prezentul	caiet	de	sarcini
si	alte	documente	incluse.	Lucrarile	de	interventie	au	ca	scop	imbunatatirea	performantei
energetice	a	cladirilor	(termoizolarea	anvelopei	si	reabilitarea,	modernizarea	instalatiilor	de
incalzire/racire,	ventilare/climatizare,	preparare	apa	calda	de	consum,	iluminat)	prin	care	se
urmareste	reducerea	consumurilor	energetice.	Numarul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita
clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor	10.	Autoritatea
contractanta	va	raspunde	la	clarificari	pana	in	a	6-a	zi	inainte	de	termenul	limita	de
depunere	a	ofertelor.	Orice	solicitare	de	clarificări	trebuie	transmisă	în	SEAP.




