

Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in "Subprogramul lucrari în prima urgenta" - Pachet 24 Lot 1-3, respectiv: Lot 1 - "Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri in comuna Garceni, judetul Vaslui" Lot 2 - "Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri in comuna Scheia, judetul Iasi" si Lot 3 - "Reabilitare drum comunal DC 85 in sat Balinti, comuna Havarna, judetul Botosani"

I.D.: 50863189

Data publicarii	22.10.20	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	2.388.639,39 RON - 2.388.639,39 RON 3.593.617,52 RON - 3.593.617,52 RON
-------------------	--

Descriere: 1. Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri in comuna Garceni, judetul Vaslui, Valoarea estimata pentru Lotul 1 este de 3.614.242,63 lei fara TVA, fiind compusa din:- Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (cap. 3) - 147.079,62 lei-Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 3.415.924,15 lei;-Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 51.238,86 lei din care subcap. 5.1.1. - Lucrari de constructii - 34.159,24 lei si subcap. 5.1.2. - Lucrari conexe organizarii de santier - 17.079,62 lei;. 3. Reabilitare drum comunal DC 85 in sat Balinti, comuna Havarna, judetul Botosani, Valoarea estimata pentru Lotul 3 este de 2.388.639,39 lei fara TVA, fiind compusa din:-Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (cap. 3) - 59.473,72 lei;-Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 2.294.744,50 lei;-Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 34.421,17 lei din care subcap. 5.1.1. - Lucrari de constructii - 22.947,45 lei si subcap. 5.1.2. - Lucrari conexe organizarii de santier - 11.473,72 lei;. 2. Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri in comuna Scheia, judetul Iasi, Valoarea estimata pentru Lotul 2 este de 3.593.617,52 lei fara TVA, fiind compusa din:-Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (cap. 3) - 146.978,52 lei-Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 3.395.703,45 lei;-Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 50.935,55 lei din care subcap. 5.1.1. - Lucrari de constructii - 33.957,03 lei si subcap. 5.1.2. - Lucrari conexe organizarii de santier - 16.978,52 lei;.
