

## Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea obiectivelor de investitii: Lot 1-Lot 7

I.D.: 100233929

Data publicarii	19.07.24	Coduri CPV	79314000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	309.201,44 RON - 309.201,44 RON 309.201,44 RON - 309.201,44 RON 309.201,44 RON - 309.201,44 RON 309.201,44 RON - 309.201,44 RON
-------------------	--

Descriere: 3. Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea obiectivului de investitii: Lot 3: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 1A in zona km 97+140, localitatea Lipanesti, jud. Prahova, Principalele rezultate asteptate din partea prestatorului sunt: □Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF), inclusiv expertiza tehnică conform art. 18.2 din Legea nr. 10/1995, având în vedere ca lucrările se conectează la o structură existentă; □Proiect pentru obținerea Autorizației de Construire (PAC) ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.); □Acordare de asistență tehnică pentru întocmirea documentației de atribuire a contractului de realizare Proiectare si Executie lucrări. În conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea articolului 20 din Contractul de servicii, eventualele modificări care pot interveni în perioada de derulare a contractului se referă la următoarele, fără a se limita la acestea: 1. modificări ale părților contractante în condițiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. d), punctul (ii); 2. schimbări/ modificări legislative/ normative/ STAS-uri/ norme/ ordine/ instrucțiuni/etc; 3. solicitări ale Autorităților/ Entităților/ Instituțiilor ce eliberează avize/ acorduri/ autorizații/ permise sau de alte entități care au atribuțiuni în legătură cu proiectul (MTIC, MFE, Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestați, etc.); 4. prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor (documentelor/documentației); 5. înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului; 6. prelungirea duratei contractului; 7. înlocuirea/introducerea subcontractanților; 8. modificari rezultate din elaborarea PUZ și/sau realizarea auditului de siguranță rutieră; Modificările vor fi realizate ulterior semnării contractului, în conformitate cu prevederile contractuale, numai în condițiile în care acestea nu reprezintă modificări substanțiale în sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. Prolungirea Duratei contractului se poate realiza în conformitate cu prevederile articolului 20 din Contractul de servicii. Mai multe informații se regăsesc în Contract.. 2. Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea obiectivului de investitii: Lot 2: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 1A in zona km 88+900, localitatea Blejoi, jud. Prahova, Principalele rezultate asteptate din partea prestatorului sunt: □Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF), inclusiv expertiza tehnică conform art. 18.2 din Legea nr. 10/1995, având în vedere ca lucrările se conectează la o structură existentă; □Proiect pentru obținerea Autorizației de Construire (PAC) ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.); □Acordare de asistență tehnică pentru întocmirea documentației de atribuire a contractului de realizare Proiectare si Executie lucrări. În conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea articolului 20 din Contractul de servicii, eventualele modificări care pot interveni în perioada de derulare a contractului se referă la următoarele, fără a se limita la acestea: 1. modificări ale părților contractante în condițiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. d), punctul (ii); 2. schimbări/ modificări legislative/ normative/ STAS-uri/ norme/ ordine/ instrucțiuni/etc; 3. solicitări ale Autorităților/ Entităților/ Instituțiilor ce eliberează avize/ acorduri/ autorizații/ permise sau de alte entități care au atribuțiuni în legătură cu proiectul (MTIC, MFE, Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestați, etc.); 4. prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor

(documentelor/documentației); 5. înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului; 6. prelungirea duratei contractului; 7. înlocuirea/introducerea subcontractanților; 8. modificări rezultate din elaborarea PUZ și/sau realizarea auditului de siguranță rutieră; Modificările vor fi realizate ulterior semnării contractului, în conformitate cu prevederile contractuale, numai în condițiile în care acestea nu reprezintă modificări substanțiale în sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. Prelungirea Duratei contractului se poate realiza în conformitate cu prevederile articolului 20 din Contractul de servicii. Mai multe informații se regăsesc în Contract..

5. Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea obiectivului de investitii: Lot 5: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 1A în zona km 102+785, localitatea Magurele, jud. Prahova, Principalele rezultate asteptate din partea prestatorului sunt: □Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF), inclusiv expertiza tehnică conform art. 18.2 din Legea nr. 10/1995, având în vedere ca lucrările se conectează la o structură existentă; □Proiect pentru obținerea Autorizației de Construire (PAC) ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.); □Acordare de asistență tehnică pentru întocmirea documentației de atribuire a contractului de proiectare și execuție lucrări. În conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea articolului 20 din Contractul de servicii, eventualele modificări care pot interveni în perioada de derulare a contractului se referă la următoarele, fără a se limita la acestea: 1. modificări ale părților contractante în condițiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. d), punctul (ii); 2. schimbări/modificări legislative/normative/ STAS-uri/norme/ ordine/ instrucțiuni/etc; 3. solicitări ale Autorităților/ Entităților/ Instituțiilor ce eliberează avize/ acorduri/ autorizații/ permise sau de alte entități care au atribuțiuni în legătură cu proiectul (MTIC, MFE, Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestați, etc.); 4. prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor (documentelor/documentației); 5. înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului; 6. prelungirea duratei contractului; 7. înlocuirea/introducerea subcontractanților; 8. modificări rezultate din elaborarea PUZ și/sau realizarea auditului de siguranță rutieră; Modificările vor fi realizate ulterior semnării contractului, în conformitate cu prevederile contractuale, numai în condițiile în care acestea nu reprezintă modificări substanțiale în sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. Prelungirea Duratei contractului se poate realiza în conformitate cu prevederile articolului 20 din Contractul de servicii. Mai multe informații se regăsesc în Contract..

4. Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea obiectivului de investitii: Lot 4: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 1A în zona km 101+720, localitatea Magurele, jud. Prahova, Principalele rezultate asteptate din partea prestatorului sunt: □Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF), inclusiv expertiza tehnică conform art. 18.2 din Legea nr. 10/1995, având în vedere ca lucrările se conectează la o structură existentă; □Proiect pentru obținerea Autorizației de Construire (PAC) ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.); □Acordare de asistență tehnică pentru întocmirea documentației de atribuire a contractului de realizare Proiectare și Execuție lucrări. În conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea articolului 20 din Contractul de servicii, eventualele modificări care pot interveni în perioada de derulare a contractului se referă la următoarele, fără a se limita la acestea: 1. modificări ale părților contractante în condițiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. d), punctul (ii); 2. schimbări/modificări legislative/normative/ STAS-uri/norme/ ordine/ instrucțiuni/etc; 3. solicitări ale Autorităților/ Entităților/ Instituțiilor ce eliberează avize/ acorduri/ autorizații/ permise sau de alte entități care au atribuțiuni în legătură cu proiectul (MTIC, MFE, Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestați, etc.); 4. prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor (documentelor/documentației); 5. înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului; 6. prelungirea duratei contractului; 7. înlocuirea/introducerea subcontractanților; 8. modificări rezultate din elaborarea PUZ și/sau realizarea auditului de siguranță rutieră; Modificările vor fi realizate ulterior semnării contractului, în conformitate cu prevederile contractuale, numai în condițiile în care acestea nu reprezintă modificări substanțiale în sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. Prelungirea Duratei contractului se poate realiza în conformitate cu prevederile articolului 20 din Contractul de servicii. Mai multe informații se regăsesc în Contract..

6. Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea obiectivului de investitii: Lot 6: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 1A în zona km 111+850, orasul Valenii de Munte, jud. Prahova, Principalele rezultate asteptate din partea prestatorului sunt: □Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF), inclusiv expertiza tehnică conform art. 18.2 din Legea nr. 10/1995, având în vedere ca lucrările se conectează la o structură existentă; □Proiect pentru obținerea Autorizației de Construire (PAC) ținând cont de

aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);

□Acordare de asistență tehnică pentru întocmirea documentației de atribuire a contractului de proiectare și execuție lucrări. În conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea articolului 20 din Contractul de servicii, eventualele modificări care pot interveni în perioada de derulare a contractului se referă la următoarele, fără a se limita la acestea: 1. modificări ale părților contractante în condițiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. d), punctul (ii); 2. schimbări/modificări legislative/normative/ STAS-uri/norme/ ordine/ instrucțiuni/etc; 3. solicitări ale Autorităților/ Entităților/ Instituțiilor ce eliberează avize/ acorduri/ autorizații/ permise sau de alte entități care au atribuțiuni în legătură cu proiectul (MTIC, MFE, Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestați, etc.); 4. prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor (documentelor/documentației); 5. înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului; 6. prelungirea duratei contractului; 7. înlocuirea/introducerea subcontractanților; 8. modificări rezultate din elaborarea PUZ și/sau realizarea auditului de siguranță rutieră; Modificările vor fi realizate ulterior semnării contractului, în conformitate cu prevederile contractuale, numai în condițiile în care acestea nu reprezintă modificări substanțiale în sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. Prelungirea Duratei contractului se poate realiza în conformitate cu prevederile articolului 20 din Contractul de servicii. Mai multe informații se regăsesc în Contract..

7. Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea obiectivului de investitii: Lot 7: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 1B în zona km 42+970, orasul Mizil, jud. Prahova, Principalele rezultate asteptate din partea prestatorului sunt:

□Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF), inclusiv expertiza tehnică conform art. 18.2 din Legea nr. 10/1995, având în vedere ca lucrările se conectează la o structură existentă;

□Proiect pentru obținerea Autorizației de Construire (PAC) ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);

□Acordare de asistență tehnică pentru întocmirea documentației de atribuire a contractului de proiectare și execuție lucrări. În conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea articolului 20 din Contractul de servicii, eventualele modificări care pot interveni în perioada de derulare a contractului se referă la următoarele, fără a se limita la acestea: 1. modificări ale părților contractante în condițiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. d), punctul (ii); 2. schimbări/modificări legislative/normative/ STAS-uri/norme/ ordine/ instrucțiuni/etc; 3. solicitări ale Autorităților/ Entităților/ Instituțiilor ce eliberează avize/ acorduri/ autorizații/ permise sau de alte entități care au atribuțiuni în legătură cu proiectul (MTIC, MFE, Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestați, etc.); 4. prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor (documentelor/documentației); 5. înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului; 6. prelungirea duratei contractului; 7. înlocuirea/introducerea subcontractanților; 8. modificări rezultate din elaborarea PUZ și/sau realizarea auditului de siguranță rutieră; Modificările vor fi realizate ulterior semnării contractului, în conformitate cu prevederile contractuale, numai în condițiile în care acestea nu reprezintă modificări substanțiale în sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. Prelungirea Duratei contractului se poate realiza în conformitate cu prevederile articolului 20 din Contractul de servicii. Mai multe informații se regăsesc în Contract..

1. Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea obiectivului de investitii: Lot 1: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 1 în zona km 53+590, localitatea Barcanesti, jud. Prahova, Principalele rezultate asteptate din partea prestatorului sunt:

□Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF), inclusiv expertiza tehnică conform art. 18.2 din Legea nr. 10/1995, având în vedere ca lucrările se conectează la o structură existentă;

□Proiect pentru obținerea Autorizației de Construire (PAC) ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);

□Acordare de asistență tehnică pentru întocmirea documentației de atribuire a contractului de proiectare și execuție lucrări. În conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea articolului 20 din Contractul de servicii, eventualele modificări care pot interveni în perioada de derulare a contractului se referă la următoarele, fără a se limita la acestea: 1. modificări ale părților contractante în condițiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. d), punctul (ii); 2. schimbări/modificări legislative/normative/ STAS-uri/norme/ ordine/ instrucțiuni/etc; 3. solicitări ale Autorităților/ Entităților/ Instituțiilor ce eliberează avize/ acorduri/ autorizații/ permise sau de alte entități care au atribuțiuni în legătură cu proiectul (MTIC, MFE, Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestați, etc.); 4. prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor (documentelor/documentației); 5. înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului; 6. prelungirea duratei contractului; 7. înlocuirea/introducerea subcontractanților; 8. modificări rezultate din elaborarea PUZ și/sau realizarea auditului de

siguranță rutieră; Modificările vor fi realizate ulterior semnării contractului, în conformitate cu prevederile contractuale, numai în condițiile în care acestea nu reprezintă modificări substanțiale în sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. Prolungirea Duratei contractului se poate realiza în conformitate cu prevederile articolului 20 din Contractul de servicii. Mai multe informații se regăsesc în Contract..

---