

RETEHNOLOGIZARE CENTRALA TERMICA A.C.N. PENTRU CONSUMUL DE GAZE NATURALE SI EXECUTIE INSTALATIE DE UTILIZARE GAZE.

I.D.: 35314373

Documente participare:

- 7-SCN1041713.zip

Data publicarii	16.04.19	Coduri CPV	45333000-0
Termenul limita pentru depunere:	10.05.19	Pretul estimativ:	555.000,00 RON - 555.000,00 RON

Descriere: Etapa 1: PROIECTARE: a) Expertiză tehnică cazane, arzatoare si instalatii aferente existente in centrala termica; b) S.F. obiectiv mixt de investitii-conform H.G. nr. 907 din 2016; c) Proiectul Tehnic (PT+CS+DDE) - conform H.G. nr. 907 din 2016. Etapa 2: EXECUȚIA lucrărilor (conform PT+CS+DDE avizat în CTE ACN), astfel: a) executia instalatiei de utilizare gaze (I.U.G.) naturale ; b) inlocuire cazane, arzatoare , instalatii si echipamente , inclusiv autorizarea ISCIR a noilor cazane termice ; c) refacerea placarilor, zugravelilor si vopsitoriilor interioare afectate de lucrarile de dezafectare ; d) executie spatiu in interiorul centralei termice cu rol de vestiar ; e) inlocuirea calorifere existente f) dezafectarea gospodariei de combustibil CLU, conform caiet de sarcini nr.3. Valoarea estimata: 555 000 lei, fara TVA, din care: Proiectare: 15 500 lei; Executie lucrari: 539 500 lei; Nu sunt prevazute cheltuieli diverse si neprevazute. Nota: Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentatia de atribuire. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 14 zile. Entitatea contractanta va raspunde clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari adresate pana la termenul limita stabilit, respectiv pana la a 14-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul limita de raspuns tuturor solicitarilor de clarificari transmise de catre operatorii economici : 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. **CLAUZA SUSPENSIVA** : contractul de achizitie sctoriala va fi semnat dupa aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.