
I.D.:	65067739

IF	–	CL	–	G02	Gospodarii	de	apa	si	aductiuni	in	Ciorogarla,
Domnesti,	Clinceni,	Cornetu,	Bragadiru,	Magurele,	Jilava,	Posta-
Balaceanca	(Cernica),	Pantelimon	(Dobroesti),	Branesti,
Mogosoaia,	Balotesti	si	Tunari

Documente	participare:
5.37_G2_Cap.5_Studii	SH	2045_TUN	1.pdf
G2_Cap.4_Liste_rev.2-10.01.2022.pdf
G2_Cap.2_Cerinte	Autoritate	Contractanta_rev.2-10.01.2022.pdf
IF	CL-G02	Formulare	Rev.1	in	urma	avizului	conditionat	-	VT	11.01.22.doc
Informatii	ofertantii	rev.	1	in	urma	avizului	conditionat.docx
FisaDate_DF1135310.pdf
5.32_G2_Cap.5_Studii	SH	2045_BAL	3.pdf
5.33_G2_Cap.5_Studii	SH	2045_BRN	1.pdf.p7s
5.18_G2_Cap.5_Studii	Geo	PAN.pdf
5.19_G2_Cap.5_Studii	Geo	TUN	1.pdf
5.20_G2_Cap.5_Studii	Geo	TUN	2.pdf
5.21_G2_Cap.5_Studii	SH	2025_BAL	1.pdf
5.23_G2_Cap.5_Studii	SH	2025_BAL	2.pdf
5.24_G2_Cap.5_Studii	SH	2025_BRN	1.pdf
5.25_G2_Cap.5_Studii	SH	2025_BRN	2.pdf
5.26_G2_Cap.5_Studii	SH	2025_JIL	1.pdf
5.49_G2_Cap.5_Studii	topo_JIL.pdf
5.50_G2_Cap.5_Studii	topo_MAG	1.pdf
5.51_G2_Cap.5_Studii	topo_MAG	2.pdf
5.52_G2_Cap.5_Studii	topo_MOG	1.pdf
5.53_G2_Cap.5_Studii	topo_MOG	2.pdf
5.54_G2_Cap.5_Studii	topo_PAN.pdf
5.48_G2_Cap.5_Studii	topo_DOM	2.pdf
5.11_G2_Cap.5_Studii	Geo	CER	1.pdf
5.12_G2_Cap.5_Studii	Geo	CER	2.pdf
5.13_G2_Cap.5_Studii	Geo	CER	3.pdf
5.14_G2_Cap.5_Studii	Geo	CER	4.pdf
5.15_G2_Cap.5_Studii	Geo	CER	5.pdf
5.16_G2_Cap.5_Studii	Geo	CLICORCRGDOMJIL.pdf
5.17_G2_Cap.5_Studii	Geo	MAGMOG.pdf
5.34_G2_Cap.5_Studii	SH	2045_BRN	2.pdf
5.35_G2_Cap.5_Studii	SH	2045_JIL	1.pdf
5.36_G2_Cap.5_Studii	SH	2045_JIL	2.pdf
5.38_G2_Cap.5_Studii	SH	2045_TUN	2.pdf
5.39_G2_Cap.5_Studii	topo_BAL.pdf
5.40_G2_Cap.5_Studii	topo_BRG.pdf
5.55_G2_Cap.5_Studii	topo_TUN.pdf
5.0_G2_Cap.5_Info	parte	din	Contract.pdf
5.1_G2_Cap.5_Avize	p.1-9.pdf
5.2_G2_Cap.5_Avize	p.10-13.pdf
5.3_G2_Cap.5_Avize	p.13-18.pdf
5.4_G2_Cap.5_Avize	p19-37.pdf
3.2_G2_Cap.3_Planse_BRGCORCLIDOM.pdf
3.3_G2_Cap.3_Planse_CER.pdf
3.4_G2_Cap.3_Planse_DOBDOMJILMAG.pdf
3.5_G2_Cap.3_Planse_MOGPANTUN.pdf
3.1_G2_Cap.3_Planse_Borderou	BALBRGBRNCRGCLICOR.pdf
5.41_G2_Cap.5_Studii	topo_BRN	1.pdf
5.42_G2_Cap.5_Studii	topo_BRN	2.pdf
5.43_G2_Cap.5_Studii	topo_CER.pdf
5.44_G2_Cap.5_Studii	topo_CLI.pdf
5.45_G2_Cap.5_Studii	topo_COR.pdf
5.46_G2_Cap.5_Studii	topo_CRG.pdf



5.47_G2_Cap.5_Studii	topo_DOM	1.pdf
5.6_G2__Cap.5_Studii_Expt.MOG	p1.pdf
5.5_G2__Cap.5_Studii_Expertize	BRGCORJILMAG.pdf
5.7_G2__Cap.5_Studii_EXPT.MOG	p2.pdf
5.8_G2_Cap.5_Studii	Geo	BALBRG.pdf
5.9_G2_Cap.5_Studii	Geo	BRN	1.pdf
5.10_G2_Cap.5_Studii	Geo	BRN	2.pdf
5.27_G2_Cap.5_Studii	SH	2025_JIL	2.pdf
5.28_G2_Cap.5_Studii	SH	2025_JIL	3.pdf
5.29_G2_Cap.5_Studii	SH	2025_TUN	1.pdf
5.29_G2_Cap.5_Studii	SH	2025_TUN	2.pdf
5.30_G2_Cap.5_Studii	SH	2045_BAL	1.pdf
5.31_G2_Cap.5_Studii	SH	2045_BAL	2.pdf
1_G2_Cap.1_Cond.contractuale.docx
DUAE_CERERE_155429.xml

Data
publicarii

13.01.22 Coduri	CPV 45252126-7	45000000-7	45232150-8	45232430-5	45262220-9
71322000-1	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

28.02.22 Pretul
estimativ:

156.463.005,16	RON	-	156.463.005,16	RON

Descriere: Lucrarile	acestui	contract	fac	parte	din	"Proiectul	regional	de	dezvoltare	a	infrastructurii	de
apa	si	apa	uzata	din	judetul	Ilfov,in	perioada	2014	–	2020“	din	cadrul	Programului
Operaţional	De	Infrastructură	Mare	(POIM).	IF	–	CL	–	G02	Gospodarii	de	apa	si	aductiuni	in
Ciorogarla,	Domnesti,	Clinceni,	Cornetu,	Bragadiru,	Magurele,	Jilava,	Posta-Balaceanca
(Cernica),	Pantelimon	(Dobroesti),	Branesti,	Mogosoaia,	Balotesti	si	Tunari	-	Contractul	de
lucrari	cuprinde	atât	proiectarea	de	detaliu	cât	si	executia	constructiilor	civile,	a	instalatiilor
mecanice,	electrice	si	de	automatizare,	inclusiv	furnizarea	si	montarea	echipamentelor
aferente,	pentru	extinderea	gospodãriilor	de	apă	(incluzând	şi	sursele)	şi	a	aducţiunilor.
Termene	pentru	depunerea/raspunsul	la	solicitarile	de	clarificari/informatii	suplimentare:	A.
termenul	limita	pana	la	care	orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita
clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este	de
maxim	20	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	B.	termenul	limita	pana	la	care
entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificare/informatiilor	suplimentare	este	de	11	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor.


