

ÎNFIINȚAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA RECI, SATELE ANINOASA ȘI SACIOVA, JUDEȚUL COVASNA ETAPA II

I.D.: 79951404

Documente participare:

- 5_10 Profil longitudinal canalizare Saciova.pdf
- 5-11 Sub si supratraversari Saciova.pdf
- 5-12 Subtraversare drum.pdf
- 6-01 Plan amplasare statia de epurare.pdf
- 6-02 Sectiunea A-A B-B C-C.pdf
- 6-03 Flux tehnologic statia de epurare.pdf
- 6-04 Plan cofraj si armare bazin de omogenizare.pdf
- 6-05 Plan cofraj plaseu omogenizare.pdf
- 6-06 Plan armare plaseu omogenizare.pdf
- 6-07 Plan armare camin by pass.pdf
- 4-19 Subtraversare Drum National DN13E.pdf
- 4-20 Subtraversare Drum Comunal DC19.pdf
- 4-21 Subtraversare Drum Comunal DC16.pdf
- 4-22 Subtraversare Drum Comunal DC25.pdf
- 05 Plan coordonator Satele Aninoasa si Saciova.pdf
- 5_01 Plan de situatie retea de canalizare Saciova.pdf
- 5_02 Plan de situatie retea de canalizare Saciova.pdf
- 5_03 Plan de situatie retea de canalizare Saciova.pdf
- 5_04 Plan de situatie retea de canalizare Saciova.pdf
- 5_05 Plan de situatie retea de canalizare Saciova.pdf
- 5_06 Plan de situatie retea de canalizare Saciova.pdf
- 5_07 Plan de situatie retea de canalizare Saciova.pdf
- DTA 10 Plan cofraj Tip 10.pdf
- DTA 11 Subtraversare canale si viroage-SCV1.pdf
- DTC 01 Detaliu Tip Camin de inspectie vizitabil.pdf
- DTC 02 Camin de racord prefabricat.pdf
- DTC 03 Detalii armare capac carosabil camin de racord.pdf
- DTC 04 Detaliu armare capac necarosabil camin de racord.pdf
- DTC 05 Detaliu camin de vana Instalatii Hidraulice.pdf
- DTC 06 Detaliu camin de interventie Instalatii Hidraulice.pdf
- DTC 07 Detaliu camin de aerisire Instalatii Hidraulice.pdf
- DTC 08 Detaliu camin de interventie Instalatii Hidraulice.pdf
- DTC 09 Detaliu camin de aerisire Instalatii Hidraulice.pdf
- DTC 10 Detaliu Tip Camin de vane DN1000.pdf
- 2_19 Plan armare fundatie rezervor 100 mc -Elrendezes.pdf
- 2_18 Detaliu rezervor 100 mc instalatii.pdf
- 2_20 Plan cofraj fundatie rezervor 100 mc.pdf
- 2_21 Camin apometru - By-pass.pdf
- 2_22 Camin tip 5-Plan armare.pdf
- 2_23 Camin tip 5-Plan cofraj.pdf
- 2_24 Drum de access.pdf
- 03 Plan coordonator - Retea de apa Saciova.pdf
- 3_21 Gospodaria de apa Sat SACIOVA.pdf
- 3_22 Gospodaria de apa Sat SACIOVA- Sectiuni.pdf
- 3-04 Plan de situatie - Retele de apa Saciova.pdf
- 3-05 Plan de situatie - Retele de apa Saciova.pdf
- 3-06 Plan de situatie - Retele de apa Saciova.pdf
- 3-07 Plan de situatie - Retele de apa Saciova.pdf
- 3-08 Profile longitudinale - Retele de apa Saciova.pdf
- 3-10 Profile longitudinale - Retele de apa Saciova.pdf
- 3-11 Profile longitudinale - Retele de apa Saciova.pdf
- 3-12 Profile longitudinale - Retele de apa Saciova.pdf
- 3-13 Instalatii hidraulice - CV CVG CVA - SACIOVA.pdf
- 3-14 Subtraversare parau - Retea de apa Saciova-SBPR1.pdf
- 3-15 Subtraversare parau - Retea de apa Saciova-SBPR2.pdf

- 3-16 Subtraversare parau - Retea de apa Saciova-SBPR3.pdf
- 4-10 Profil longitudinal Sat Aninoasa.pdf
- 4-11 Profil longitudinal Sat Aninoasa.pdf
- 4-12 Profil longitudinal Sat Aninoasa.pdf
- 4-13 Profil longitudinal Sat Aninoasa.pdf
- 4-14 Profil longitudinal Sat Aninoasa.pdf
- 4-15 Supratraversare Raul Negru.pdf
- 4-16 Subtraversare Paraul Covasna.pdf
- 4-17 Subtraversare Paraul Saciova.pdf
- 4-18 Subtraversare Canal Principal.pdf
- 6-08 Plan cofraj si armare Platforma betonata.pdf
- 6-09 Platforma de namol cofraj si armare.pdf
- 6-10 Fundatie grup electrogen cofraj si armare.pdf
- DTA 01 Camin bransament D800 De 32 mm-bransament case.pdf
- DTA 02 Hidrant de incendiu.pdf
- DTA 03 Vana de aerisire subterana-Vana de aerisire.pdf
- DTA 04 Camin de vane DN1000.pdf
- DTA 05 Plan armare Tip 2.pdf
- DTA 06 Plan cofraj Tip 2 - 1.5x1x2-A3.pdf
- DTA 07 Plan armare Tip 3 - 1.5x1.5x2-A2.pdf
- DTA 08 Plan cofraj Tip 3 - 1.5x1.5x2-A3.pdf
- DTA 09 Plan armare Tip 10.pdf
- DTC 11 Detaliu camin de interventie Plan cofraj.pdf
- DTC 12 Detaliu camin de interventie Plan armare.pdf
- SPAU 01 Statia de pompare prefabricata Instalatii Hidraulice.pdf
- SPAU 02 Detaliu de armare a inelului de lestare si a placii carosabile.pdf
- SPAU 03 Detaliu de armare a inelului de lestare si a placii carosabile.pdf
- SPAU 04 Detaliu de armare a inelului de lestare si a placii carosabile.pdf
- SPAU 05 Detaliu de armare a inelului de lestare si a placii carosabile.pdf
- SPAU 06 Detaliu de armare a inelului de lestare si a placii carosabile.pdf
- 1.6_01 Fundatie magazie camera de serviciu.pdf
- SPAU 07 Statia de pompare Instalatii electrice.pdf
- 1_01 Sursa de apa si Statia de tratare.pdf
- 1_02 Sursa de apa si Statia de tratare sectiuni.pdf
- 02 Plan coordonator retea de apa Sat ANINOASA.pdf
- 2_01 Plan de situatie sat ANINOASA.pdf
- 2_02 Plan de situatie sat ANINOASA.pdf
- 2_03 Plan de situatie sat ANINOASA.pdf
- 2_04 Plan de situatie sat ANINOASA.pdf
- 2_05 Plan de situatie sat ANINOASA.pdf
- 2_06 Plan de situatie sat ANINOASA.pdf
- 2_07 Profile longitudinale sat ANINOASA.pdf
- 2_08 Profile longitudinale sat ANINOASA.pdf
- 2_09 Profile longitudinale sat ANINOASA.pdf
- 2_10 Profile longitudinale sat ANINOASA.pdf
- 2_11 Subtraversare parau SBPR7.pdf
- 2_12 Subtraversare drum comunal.pdf
- 2_13 Instalatii hidraulice - CV CVG CVA - ANINOASA.pdf
- 2_14 Instalatii hidraulice - CV CVG CVA - ANINOASA.pdf
- 2_15 Instalatii hidraulice - CV CVG CVA - ANINOASA.pdf
- 2_16 Gospodaria de apa Sat ANINOASA.pdf
- 2_17 Gospodaria de apa Sat ANINOASA - Sectiuni.pdf
- Caiet de sarcini memoriu-semnat.pdf
- Caiete de sarcini 08 Receptia FINAL.pdf
- Caiete de sarcini 02 Descrierea INV.pdf
- Caiete de sarcini 03 Descrierea executiei lucrarilor final.pdf
- Caiete de sarcini 04 Masuratori probe testari final.pdf
- Caiete de sarcini 05 Proprietati fizice final.pdf
- Caiete de sarcini 06 Sec. 6 Program de verificare si control.pdf
- Caiete de sarcini 07 Standarde normative.pdf
- Caiete de sarcini 01 Nominalizarea planselor Aninoasa Saciova PAC.pdf
- Fise tehnice 1-20-semnat.pdf
- Fise tehnice 21-27-semnat.pdf
- formulare F1-F6-semnat.pdf
- Formulare-aninoasa saciova etapa 2-semnat.doc
- Preambul la liste etapa II.pdf
- 3_23 Detaliu Rezervor 50mc-Rezervor.pdf
- 3_24 Detalii fundatie rezervor 50mc.pdf
- 3_25 Plan cofraj fundatie rezervor 50mc.pdf
- 3_26 Camin apometru - By-pass.pdf

- 3_27 Camin tip 5-Plan armare.pdf
- 3_28 Camin tip 5-Plan cofraj.pdf
- 3_29 Drum de access.pdf
- 3-01 Plan de situatie - Retele de apa Saciova.pdf
- 3-02 Plan de situatie - Retele de apa Saciova.pdf
- 3-02 Profile longitudinale - Retele de apa Saciova.pdf
- 3-03 Plan de situatie - Retele de apa Saciova.pdf
- 01 Plan de incadrare in zona.pdf
- 1.1_01 Put forat instalatii hidraulice.pdf
- 1.1_02 Cabina pt Put forat.pdf
- 1.2_01 Fundatie statie de tratare.pdf
- 1.2_02 Statia de tratare Instalatii hidraulice.pdf
- 1.3_01 Detaliu rezervor 15mc.pdf
- 1.3_02 Plan cofraj Fundatii rezervor.pdf
- 1.3_03 Plan armareFundatii rezervor.pdf
- 1.4_01 Fundatie statie de pompare.pdf
- 1.4_02 Statie de pompare instalatii hidraulice.pdf
- 1.5_01 Detaliu Decantor.pdf
- FisaDate_DF1174090.pdf
- 3-17 Subtraversare parau - Retea de apa Saciova-SBPR4.pdf
- 3-18 Subtraversare parau - Retea de apa Saciova-SBPR5.pdf
- 3-19 Subtraversare parau - Retea de apa Saciova-SBPR6.pdf
- 3-20 Subtraversare drum comunal.pdf
- 3-30 Subtraversare parau - SBPR6.1.pdf
- 3-31 Instalatii hidraulice - Camin racord PSI.pdf
- 4-01 Plan de situatie retea de canalizare menajera Sat Aninoasa.pdf
- 4-02 Plan de situatie retea de canalizare menajera Sat Aninoasa.pdf
- 4-03 Plan de situatie retea de canalizare menajera Sat Aninoasa.pdf
- 4-04 Plan de situatie retea de canalizare menajera Sat Aninoasa.pdf
- 4-05 Plan de situatie retea de canalizare menajera Sat Aninoasa.pdf
- 4-06 Plan de situatie retea de canalizare menajera Sat Aninoasa.pdf
- 4-07 Plan de situatie retea de canalizare menajera Sat Aninoasa.pdf
- 4-08 Plan de situatie retea de canalizare menajera Sat Aninoasa.pdf
- 4-09 Profil longitudinal Sat Aninoasa.pdf
- 5_08 Profil longitudinal canalizare Saciova.pdf
- 5_09 Profil longitudinal canalizare Saciova.pdf
- DUAЕ_CERERE_214493.xml
- clarificare din oficiu -semnat.pdf
- raspuns clarificare 1-semnat.pdf
- Raspuns consolidat la solicitarea de cladiri nr. 3-semnat.pdf
- raspuns clarificare 2 contract modificat-semnat.pdf

Data publicarii	21.03.23	Coduri CPV	45232150-8 45232400-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	06.04.23	Pretul estimativ:	10.474.958,12 RON - 10.474.958,12 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Lucrările fac parte integrantă a investiției: "Înființarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Reci, satele Aninoasa și Saciova, județul Covasna" Investiția este o lucrare în continuare, în anul 2022 au fost finalizate lucrările aferente etapei I, finanțate exclusiv din bugetul local al comunei Reci. Motivul pentru care s-a structurat investiția pe două etape este că a fost necesar realizarea lucrărilor pentru etapa I a fost că se afla în proces de implementare un proiect de finanțare care vizează modernizarea și consolidarea drumurilor de interes local, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, și înaintea realizării lucrărilor de asfaltare, pe traseul din satul Saciova cuprins între pozițiile kilometrice Km 4+341 - Km 5+922 a drumului comunal DC25, respectiv pe amplasamentul lucrărilor de modernizare a drumului comunal DC25 - partea carosabilă, trotuare, rigolă și sanțuri, drumuri laterale, a fost necesar să fie finalizate lucrările la sistemul de apă și canalizare. Astfel, prin intermediul prezentei licitații se dorește contractarea lucrărilor pentru etapa a II, care se finanțează din PNI Anghel Saligny și bugetul local al comunei Reci. Documentația tehnică, listele de cantități sunt întocmite exclusiv pentru lucrările ce vizează finalizarea obiectivului de investiții. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 5-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 8.
