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Data
publicarii

20.08.20 Coduri	CPV 79314000-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

22.09.20 Pretul	estimativ: 1.400.000,00	RON	-	1.400.000,00	RON

Descriere: Compania	Naţională	de	Căi	Ferate	"CFR"	-	S.A	prin	Sucursala	Regionala	CF	Galati	in	calitate
de	entitate	contractantă	va	achiziţiona	serviciul	de	elaborare	studiu	de	fezabilitate	pentru
obiectivul	"Modernizarea	trecerilor	la	nivel	cu	calea	ferată	SRCF	Galati".	Elaborarea	Studiului
de	Fezabilitate	se	va	realiza	în	conformitate	cu	cadrul	legislativ	şi	de	reglementare	în
vigoare,	pentru	a	prezenta	cea	mai	bună	alternativă	privind	modernizarea	trecerilor	la	nivel
cu	calea	ferată.	Proiectul	"Modernizarea	trecerilor	la	nivel	cu	calea	ferată"	reprezintă	una
din	măsurile	de	îmbunătăţire	a	siguranţei	traficului	şi	securităţii	transporturilor	pentru	toate
mijloacele	de	transport	prin	acţiuni	specifice	de	tipul	modernizarii	trecerilor	la	nivel	cu	calea
ferata.	Pentru	elaborarea	Studiului	de	Fezabilitate,	Prestatorul	va	respecta	actele	normative
şi	de	reglementare	specifice	infrastructurii	feroviare,	construcţii,	aplicabile,	în	vigoare,	în
vederea	prezentării	unui	proiect	ˮmaturˮ,	care	să	corespundă	celei	mai	eficiente	soluţii	din
punct	de	vedere	tehnico	–	economic,	pentru	care	să	se	aprobe	asigurarea	sursei	de
finanţare	pentru	implementarea	obiectivului	de	investiţie,	cu	respectarea	conformităţii
standardelor	impuse	pentru	Coridoarele	Europene	şi	Coridoarele	TEN-T	şi	asigurarea
specificaţiilor	tehnice	de	interoperabilitate	pe	teritoriul	României.	Pe	perioada	de
desfăşurare	a	contractului,	Prestatorul	va	respecta	prevederile	contractului,	ale	Caietului
de	sarcini,	reglementările	legale	naţionale	şi	europene	aplicabile	în	materie,	precum	şi
acordurile	internaţionale	AGTC	şi	AGC,	în	vederea	elaborării	unei	documentaţii	complete	a
Studiului	de	Fezabilitate.	Prestatorul	va	fi	responsabil	pentru	asigurarea	resurselor
adiţionale	(dacă	sunt	necesare	în	vederea	îndeplinirii	scopului	Proiectului),	fără	a	solicita
Entitaţii	Contractante	alte	costuri	suplimentare.	Prestatorul	se	angajează	să	presteze
servicii	de	calitate	prin	competenţă	şi	profesionalism,	în	conformitate	cu	cerinţele	stabilite	în
cadrul	legislativ	şi	de	reglementare	naţional	şi	european	în	vigoare.	Totodată	Prestatorul	va
fi	responsabil	pentru	identificarea	şi	minimizarea	riscurilor	de	implementare	cât	şi	de
finalizare	a	Studiului	de	Fezabilitate.	Ȋn	urma	derulării	acestui	contract,	sunt	aşteptate	de	la
Prestator	Studiile	de	fezabilitate,	realizate	separat	pentru	fiecare	obiectiv	în	parte	(tratate
unitar	ca	mod	de	abordare),	în	conformitate	cu	HG	nr.	907	din	29	noiembrie	2016	privind
etapele	de	elaborare	şi	conţinutul-cadru	al	documentaţiilor	tehnico-economice	aferente
obiectivelor	/	proiectelor	de	investiţii	finanţate	din	fonduri	publice.	Numărul	zile	pana	la	care
se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	20.	La	solicitarile	de
clarificari/informatii	suplimentare	se	va	raspunde	in	a	12-a	zi	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractanta	va	raspunde	doar	la	solicitarile	de	clarificari
transmise	in	termen.


