

Proiectare , asistență tehnică din partea proiectantului, execuția lucrărilor, procurarea și montarea utilajelor și echipamentelor, procurarea și furnizarea unei părți din dotări, pentru etapa I - (construire bloc nr.1 - tronson aferent zonei Z3 din PUZ) pentru obiectivul de investitii CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE SOCIALE, CARTIER GHEORGHE SINCAI, 2 TRONSOANE - cod SMIS 139939.

I.D.: 66055129

Documente participare:

- HCL nr.258-pag 1.pdf
- Parte economica 1.pdf
- Parte economica 2.pdf
- Parte scrisa 1 .pdf
- Parte scrisa 2.pdf
- Parte scrisa 3.pdf
- Vol II-Parte desenata.zip
- PARTE SCRISA_PUZ_Sincai_Bloc.pdf
- PLANSE AVIZE_PUZ_Sincai_Bloc.pdf
- Planse_PUZ_Sincai_Bloc.pdf
- AVIZE-PARTE SCRISA_PUZ_Sincai_Bloc.pdf
- Extras CF nr. 55 701 din 18.08.2021.pdf
- HCL nr.56-2021.pdf
- HCL nr.195-20.07.20.pdf
- HCL nr.258-pag 1.pdf.p7s
- Studiu Geotehnic_Sincai_Bloc_Parte desenata.pdf
- Studiu Geotehnic_Sincai_Bloc_Parte scrisa.pdf
- Vol III Avize.zip
- Foaie de capat.pdf
- Certificat de urbanism.pdf
- HCL nr. 430 2021.pdf
- HCL nr.178-2021.pdf
- Partea economica 3.pdf
- 4. Contract de proiectare si executie de lucrari _Sincai _Blocuri.pdf
- 5. Modele de formulare_Gh.Sincai_Blocuri.doc
- FisaDate_DF1137408_10.02.2022_0903.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- DUAE_CERERE_158871.xml
- Clarificari din oficiu.pdf.p7s
- ACN clarific of Mun Alba Iulia.pdf

Data publicarii	10.02.22	Coduri CPV	45200000-9 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	17.03.22	Pretul estimativ:	5.678.471,42 RON - 5.678.471,42 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectivul de investiții se înscrie în Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a asociației "GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ ALBA IULIA INCLUZIVĂ " aprobată prin Hotărârea nr.79/29.11.2017 a Grupului de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă. Pentru obiectivul de investiții "CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE SOCIALE, CARTIER GHEORGHE SINCAI, 2 TRONSOANE (1 tronson de tip B1 și un tronson aferent zonei Z3), MUNICIPIUL ALBA IULIA" a fost întocmit studiul de fezabilitate și a fost aprobat împreună cu indicatorii tehnico-economici, în Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia, prin HCL nr. 195/20 iulie 2020, HCL nr.56/26.02.2021 și HCL nr.178/27.04.2021. În cadrul SF-ului au fost studiate 3 variante. Varianta recomandată de proiectant este varianta nr. 2. Studiul de fezabilitate privind "CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE SOCIALE, CARTIER GHEORGHE SINCAI, 2 TRONSOANE (1 tronson de tip B1 și un tronson aferent zonei Z3), MUNICIPIUL ALBA IULIA" întocmit de S.C. Lef Architects S.R.L. Alba Iulia a fost structurat pe 3 etape astfel: - etapa I - Construire bloc nr.1; - etapa II - Construire bloc nr.2; - etapa III - Amenajări exterioare; Prezentul strategie se referă la etapa I de realizare a obiectivului de investiții, respectiv construire bloc nr.1- tronson aferent zonei Z3 din PUZ. Amplasament obiectiv: Str. Gheorghe Șincai, F.N. , loc. Alba Iulia, jud. Alba Beneficiar/titular: Municipiul Alba Iulia, strada Calea Moșilor, nr.5A Proiectant faza Studiu de Fezabilitate: proiect nr.39/2019 - S.C. Lef Architects S.R.L. Alba Iulia Descrierea achiziției publice Obiectul contractului îl reprezintă prestarea serviciilor de proiectare (faze P.A.C.+P.O.E.+P.T.+D.E.+C.S., verificarea tehnică a proiectelor, asistență tehnică din partea proiectantului, certificarea performanței energetice a clădirii și auditul energetic al clădirii), execuția lucrărilor pentru construcții și instalații, procurarea și montarea utilajelor și echipamentelor, procurarea și furnizarea unei părți din dotări (care necesită instalare) pentru etapa I (construire bloc nr.1 - tronson aferent zonei Z3 din PUZ) a obiectivului de investiții "CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE SOCIALE, CARTIER GHEORGHE SINCAI, 2 TRONSOANE (1 tronson de tip B1 și un tronson aferent zonei Z3), MUNICIPIUL ALBA IULIA"- etapele I, II, III. Contractul va avea două faze : - Faza 1- prestarea serviciilor de proiectare, inclusiv verificarea la cerințele de calitate a proiectului și asistență tehnică din partea proiectantului și certificarea performanței energetice a clădirii; - Faza 2- execuția lucrărilor, procurarea și montarea utilajelor și echipamentelor, și furnizarea unei părți din dotările care necesită instalare; Sursa de finanțare: Obiectivul de investiții - etapa I se va finanța prin POR 2014-2020, apelul de proiecte POR /2019/9/9.1/1/REGIUNI, axa prioritară 9 - sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, prioritatea de investiții 9.1-Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC), bugetul local și alte surse legal constituite. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15 În conformitate cu prevederile art.160 alin. (1) din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătura cu documentația de atribuire este de 15 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art.160 alin.(2) din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare cu 8 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în măsura în care sunt adresate în termenul limită stabilit în anunțul de participare simplificat.
