

SUSPENDATA - Proiectare și execuție lucrări obiectiv de investiții in cadrul proiectului "Construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, județul Neamț", cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare

I.D.: 88792328

Documente participare:

- Notif_susp_proc PT_Ex_CJ_NT PNRR Spital_nou 01112023.pdf
- Contestatie1_CN1060951 31102023_red.pdf
- 04.2 Formular OBLIG Prop_tehn_Ex PT_Ex_CJ_NT PNRR Spital_nou v3 - 18.oct - dupa aviz anap.docx
- 02 CS PT_Ex_CJ_NT PNRR Spital_nou_v3.1 rev_ACC_ANAP 19102023.pdf
- FisaDate_DF1194170.pdf
- 04.1 Formulare_PT_Ex_CJ_NT PNRR Spital_nou_v3-dupa ACC 19102023.docx
- 04.3 Formular OBLIG Prop_tehn_PT PT_Ex_CJ_NT PNRR Spital_nou v3 - 18.oct- dupa aviz anap.docx
- 05. ACORD CONTR_CGen_CSpec PT_Ex_CJ_NT PNRR Spital_nou_v3.1 - 18.oct-dupa ACC.docx
- A16 PD Instalatii Curenti Slabi CATV SCHEMA CATV_s.pdf
- A16 PD Instalatii Curenti slabi NC SCHEMA NC si MB_S.pdf
- A16 PD Instalatii Curenti slabi Incediu SCHEMA DETECTIE OXIGEN_S.pdf
- A16 PD Instalatii Curenti slabi Sonorizare CS-500-SONORIZARE_s.pdf
- A16 PD Instalatii Gaze natuarale Schema functionala instalatii gaze naturale_s.pdf
- A16 PD Instalatii Instalatii Sanitare IS101_s.pdf
- A16 PD Instalatii Post pneum PP100 - SCHEMA FUNCTIONALA POSTA PNEUMATICA_s.pdf
- A16 SF Piese Desenate Arhitectura_P1_s.pdf
- A16 SF Piese Desenate Arhitectura_P2_s.pdf
- A16 SF Piese Desenate Instalatii P2_s.pdf
- A16 SF Piese Desenate Structura_s.pdf
- Anexa 1 - SF aprobat_P1.pdf
- Anexa 2 - SF aprobat_P2.pdf
- Anexa 3 - Grafic implementare orientativ.pdf
- Anexa 10 HCJ aprobare proiect_s.pdf
- Anexa 11 DG actualizat_curs Ghid_s.pdf
- Anexa 12 Nota fundamentare echipamente_s.pdf
- Anexa 13 Buget Proiect SPITAL NOU_s.pdf
- Anexa 14 Grafic implementare_s.pdf
- Anexa 16 Avize spital nou PNT_s.pdf
- Anexa 17 Extras CF Garcina 51589_s.pdf
- Anexa 17 Extras CF Girov 56980_s 1.pdf
- Anexa 17 Extras CF Girov 56980_s.pdf
- Anexa 17 Hotarare CJ Neamt 252 - 10.11.2022 teren_s.pdf
- Anexa 7.1 Autoevaluarea privind respectarea principiului DNSH_s.pdf
- DUAЕ_CERERE_239621.xml

Data publicarii	02.11.23	Coduri CPV	45215140-0 45210000-2 45215100-8 71322000-1 71327000-6 71356200-0
-----------------	----------	------------	-------------------------------------------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	27.11.23	Pretul estimativ:	803.729.201,26 RON - 803.729.201,26 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------------------

Descriere: Achizitorul, JUDEȚUL NEAMT - CONSILIUL JUDEȚEAN, prin intermediul aplicației de finanțare PNRR /"2022/C12/MS/I2./I2.1/INFRASTRUCTURA SPITALICEASCA PUBLICA NOUA", a fost selectat pentru finanțare cu prezentul obiectiv de investiții. Obiectivul proiectului finanțat prin PNRR îl reprezintă construirea și dotarea complet funcțională a unui sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență (respectând cerințele de eficiență energetică NZEB+), pe un amplasament nou, care să se alinieze la normele europene, va conduce la creșterea standardelor de asigurare a calității serviciilor medicale, va crește confortul în mediul spitalicesc, va scădea timpul de intervenții în caz de urgență. Serviciile ce fac obiectul contractului vizat sunt: - Analiza documentației actuale și propunerea de actualizări/armonizare/adaptare a soluției tehnice, înainte de începerea documentațiilor de avizare și elaborarea DTAC-ului, în vederea aprobării Achizitorului și a finanțatorului - Elaborarea DTAC - Documentații tehnice pentru avize/acorduri/autorizații - Elaborarea proiectului tehnic (PTh); - Elaborarea proiectului de organizare a execuției (D.T.O.E.) - Elaborarea detaliilor de execuție (DDE); - Asistența tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor - Lucrările de execuție -lucrările constau realizarea unui spital nou, pe un amplasament nou cu toate lucrările și instalațiile impuse (asa cum sunt ele descrise în soluția tehnică la faza SF - studiu de fezabilitate atașat la prezentul caiet de sarcini). Important: toate lucrările și serviciile de mai sus trebuie făcute cu respectarea obligatorie a următoarelor cerințe: - cerințele de eficiență energetică NZEB+ - cerințele DNSH ("Do no significant harm"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 - Documentațiile solicitate în cadrul serviciilor de proiectare sunt prevăzute ca fiind obligatorii atât în cadrul certificatului de urbanism cât și potrivit prevederilor HG907/2016, Legii nr. 50/1991 și a Legii nr. 10/1995. - Obținerea autorizației de construire nu intra în sarcina ofertantului. - liniile 4.5 - DOTARI, 4.6 - active necorporale- din devizul general nu fac parte din obiectul prezentului contract. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare, numai prin SEAP, cu cel puțin 20 zile înainte de data limită de depunere stabilită pentru depunerea ofertelor, conform art. 160 alin. (1) și alin. (2) din Legea 98/2016. În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut anterior, răspunsurile autorității contractante vor fi publicate în SEAP cu cel puțin 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, conform art. 161 alin.(1) din Legea 98/2016, autoritatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare sau la un alt termen decât cel stabilit.
