

## **SUSPENDATA - Executie lucrari pentru investitia: ,, RENOVARE ENERGETICA MODERATA ȘCOALA GIMNAZIALĂ GARBOVI, JUDEȚUL IALOMIȚA"**

I.D.: 92531401

Documente participare:

- contestatie scoala.pdf
- 04.\_2. Formular\_Propunere tehnica.docx
- DTĂCPT parte scrisa si desenata scoala Garbovi 2.pdf
- 04.01 Formulare\_cu declaratie.docx
- 05. Model Contract executie lucrari\_remediat ANAP.docx
- AC ȘCOALA GIMNAZIALA.pdf
- AVIZ DSP ȘCOALA 1.pdf
- AVIZ MEDIU ȘCOALA 1.pdf
- C U ȘCOALA GIMNAZIALA 1.pdf
- CAIET DE SARCINI ȘCOALA.pdf
- FisaDate\_DF1200873.pdf
- DUAE\_CERERE\_252956.xml

---

Data publicarii	30.01.24	Coduri CPV	45321000-3 45000000-7
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	30.01.24	Pretul estimativ:	3.740.563,67 RON - 3.740.563,67 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Lucrarile de executie ce fac obiectul contractului:,, Executie lucrari pentru investitia: ,, RENOVARE ENERGETICA MODERATA ȘCOALA GIMNAZIALĂ GARBOVI, JUDEȚUL IALOMIȚA" cu respectarea DNSH, asa cum sunt ele descrise in PTH-ul atasat la documentatia de atribuire. Operatorii economici vor putea solicita clarificari/informatii suplimentare privind documentatia de atribuire pana la termenul de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor astfel incat raspunsul autoritatii contractante sa fie transmis cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---