

## Execuția lucrărilor de construcție în cadrul proiectului: "Eficientizarea energetică a Casei de Cultură din Municipiul Gheorgheni"

I.D.: 60220940

Documente participare:

- Nota justificativa\_prelungire temen.pdf
- s-Raspuns solicitare clarificari 2\_Casa de Cultura Gheorgheni.pdf
- PT-Aritectura-Piese Desenate.pdf
- Raspuns la solicitare de clarificari\_1\_Gheorgheni.pdf
- Instructiuni ptr. ofertanti-Casa de Cultura - Gheorgheni\_v1.1.docx
- PT - Piese scrise\_Piese desenate- IS - Casa de Cultura.pdf
- PT - Piese scrise\_Piese desenate- Rezistenta - Casa de Cultura.pdf
- Retete norme cu consumuri unitare-Casa de Cultura Gheorgheni.pdf
- AC- casa de cultura.pdf
- Caiet de sarcini-lucrari- Casa de Cultura- Gheorgheni.pdf
- Expertiza Tehnica.pdf
- F6 - Graficul de realizare a investitiei.pdf
- Fise tehnice Formular F5-Casa de Cultura Gheorgheni.pdf
- Formulare pentru ofertanti-Model contract inclus.doc
- Formularele F1\_F2\_F3\_F4\_Casa de cultura Gheorgheni\_optim.pdf
- HCL-063-2021-Casa de cultura PT-deviz -indicatori tehnico economici.pdf
- PT - Piese desenat - Rezistenta rezervor de apa subteran.pdf
- PT - Piese desenate - IE - Casa de Cultura Gheorgheni.pdf
- PT - Piese desenate - ISI - Casa de Cuultura Gheorgheni.pdf
- PT - Piese desenate - IT - Casa de Cultura Gheorgheni.pdf
- PT - Piese scrise - Arhitectura - Casa de Cultura\_v2.0.pdf
- PT - Piese scrise - IE- Casa de Cultura Gheorgheni.pdf
- PT - Piese scrise - ISI - Casa de Cuultura Gheorgheni.pdf
- PT - Piese scrise - Rezistenta rezervor de apa subteran.pdf
- PT - Piese scrise - IT- Casa de Cultura Gheorgheni.pdf
- FisaDate\_DF1117365.pdf
- DUAE\_CERERE\_126252.xml

---

Data publicarii	03.07.21	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	26.07.21	Pretul estimativ:	3.468.621,96 RON - 3.468.621,96 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Contractul având ca obiect Execuția lucrărilor de construcție în cadrul proiectului: "Eficientizarea energetică a Casei de Cultură din Municipiul Gheorgheni", cuprinde prevederile privind creșterea performanței energetice a clădirii. Investiția propusă are următoarele obiective: - Reabilitare termică a anvelopei; - Reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; - Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice pentru consum propriu; - Reabilitarea/modernizarea a instalației de iluminat; - Execuția de lucrări conexe. Având în vedere prevederile art. 14 alin. 1 lit. a) din OUG nr.98/2017, cu respectarea aceluiași termen prevăzut la art. 8 alin. (2) din Anexa 1, HG nr.419/2018 și Notificarea ANAP cu privire la modalitatea de punere în aplicare a dispozițiilor art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 172 alin. (2) din Legea nr. 99/2016 – transmisă în data de 30.07.2018, numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14. Conform prevederilor art. 161 alin. 2 din Legea 98/2016, modificat prin OUG 45 din 24 mai 2018, autoritatea contractantă va transmite răspunsurile la solicitările de clarificări cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.

---

