
Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț" Baia Mare - Lucrări suplimentare

I.D.: 57396971

Documente participare:

- FisaDate_DF1114251.pdf
- Anexe Caiet de sarcini.part04.rar
- Anexe Caiet de sarcini.part01.rar
- Anexe Caiet de sarcini.part02.rar
- Anexe Caiet de sarcini.part03.rar
- Anexe Caiet de sarcini.part05.rar
- Anexe Caiet de sarcini.part06.rar
- Anexe Caiet de sarcini.part07.rar
- Anexe Caiet de sarcini.part08.rar
- Anexe Caiet de sarcini.part09.rar
- Caiet de sarcini.pdf
- Clauze contractuale.pdf
- Modele de formulare.rar
- DUAE_CERERE_120733.xml

Data publicarii	28.05.21	Coduri CPV	45210000-2 45300000-0 45400000-1
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	16.06.21	Pretul estimativ:	860.161,58 RON - 860.161,58 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Obiectivele proiectului: Obiectivul general: Creșterea Performanței Energetice a Unităților de Învățământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu Program Prolungit “Micul Prinț” Baia Mare – Lucrări Suplimentare, strada Cuza Vodă nr. 8B, Municipiul Baia Mare, jud. Maramureș. Scopul proiectului: Prevenirea și reducerea riscurilor de producere a incendiilor și asigurării intervenției operative. Măsurile prevăzute în Proiectul Tehnic sunt necesare în vederea autorizării I.S.U. de funcționare a grădiniței, conform normativelor în vigoare. Obiective specifice ale proiectului – LUCRĂRI SUPLIMENTARE: 1. Obiectiv specific 1 al proiectului: Obținerea avizului ISU; 2. Obiectiv specific 2 al proiectului: Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție. Lucrările propuse în cadrul obiectivului de investiții Creșterea Performanței Energetice a Unităților de Învățământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu Program Prolungit “Micul Prinț” Baia Mare – Lucrări Suplimentare, strada Cuza Vodă nr. 8B, Municipiul Baia Mare, jud. Maramureș, sunt următoarele: LUCRĂRI CONEXE: A. Lucrări specifice necesare obținerii avizului ISU În urma întocmirii Scenariului de Securitate la Incendiu și a ultimelor modificări legislative în domeniu, sunt necesare realizarea unor lucrări suplimentare, în vederea asigurării siguranței la incendiu. Categoriile de lucrări propuse în cadrul proiectului, pentru securitatea la incendiu: - scară exterioară de incendiu (metalică); - rețele exterioare de alimentare cu apă rece; - instalații de hidranți interiori; - instalații de hidranți exteriori; - instalație de detecție și semnalizare; - modificarea unor elemente ale construcției privind rezistența la foc. B. Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție În urma analizării situației din teren s-au constatat următoarele: grosimea tencuielilor de la tavane este de 2cm, grosime care nu permite înglobarea cablurilor; tavanele sunt din beton și nu permit realizarea șlițurilor în vederea mascării cablurilor. În aceste condiții se impune realizarea de tavane suspendate pentru siguranța în exploatare, având în vedere funcționalitatea clădirii. În proiectul tehnic au mai fost incluse: montare glafuri interioare, realizare scafe ferestre, trasee îngropate-instalații electrice și zugrăveli pereți. Categoriile de lucrări propuse: realizare tavane suspendate din panouri prefabricate din fibre minerale pe suport din profile metalice dispuse celular, montare glafuri interioare, realizare scafe ferestre, trasee îngropate-instalații electrice și zugrăveli pereți. Conform Art. 161 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificare cu cel puțin 6 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor (daca acestea au fost primite cu cel puțin 12 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor)
