

REABILITARE SI CONSOLIDARE POD DIN BETON, PESTE PARAU ASAU IN PUNCTUL SOCI, SAT APA ASAU, COMUNA ASAU JUDETUL BACAU - REST DE EXECUTAT

I.D.: 48231888

Documente participare:

- 2. Fisa de fate a achizitiei.PDF
- 3. Caiet de sarcini.PDF
- 4. Modele de formulare.pdf
- 5. Clauze contractuale.pdf
- 6. Aviz gospodarie ape.pdf
- 7. Caiete de sarcini.PDF
- 8. Parte desenata.pdf
- 9. Pod SOCI - rest din lucrari suplimentare - 23.06.2020 -.pdf
- 10. Pod SOCII - rest din oferta initiala - 23.06.2020 -.pdf
- 11. Pth.PDF
- 12. Tehnologii de lucru.PDF
- FisaDate_DF1087720.pdf
- DUAE_CERERE_73328.xml
- 1.5 Raspuns solicitare clarificari nr.1.PDF

Data publicarii	20.07.20	Coduri CPV	45221100-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.08.20	Pretul estimativ:	405.378,94 RON - 405.378,94 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: "REABILITARE SI CONSOLIDARE POD DIN BETON, PESTE PARAU ASAU IN PUNCTUL SOCI, SAT APA ASAU, COMUNA ASAU JUDETUL BACAU - REST DE EXECUTAT" Valoarea lucrarilor rest de executat este de 405.378,94 lei fara TVA, din care: 3.8 Asistenta tehnica pe perioada lucrarilor: 2.511,86 lei 1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 1654,45 lei 4.1 Constructii si instalatii: 401.212,63 lei Se va avea in vedere o perioada de executie de 3 luni.
