

Execuție lucrări de modernizare a infrastructurii de irigații în cadrul proiectului „Modernizare și Retehnologizare Priză de Apă și Infrastructură de Irigații - Plot SPP1 Făcăeni din Amenajarea Borcea de Jos, Jud. Ialomița”

I.D.: 87221887

Documente participare:

- 8_230821_Caiet de sarcini-semnat.pdf
- 4_230821_Formulare pentru ofertanti-semnat.pdf
- 5_230821_Model de contract-semnat.pdf
- PT_002.zip
- PT_005.zip
- PT_001.zip
- FisaDate_DF1190926.pdf
- PT_003.zip
- PT_004.zip
- 4_230821_Formulare pentru ofertanti_.docx
- DUAE_CERERE_171692.xml
- EN1049625.docx
- Raspuns consolidat clarificari Nr.1_30.09.2023_n-semnat.pdf

Data publicarii	22.09.23	Coduri CPV	45232120-9 45310000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	09.10.23	Pretul estimativ:	4.677.156,98 RON - 4.677.156,98 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Achiziția vizează execuția lucrărilor de modernizare a infrastructurii de irigații în cadrul proiectului menționat anterior. Contractul are ca obiect următoarele categorii principale de lucrări: a) Construcții și instalații, inclusiv montajul și punerea în funcțiune. Execuție lucrări de modernizare și retehnologizare pentru SPP1 FĂCĂENI, aparținând O.U.A.I. Bordușani Balta Ialomiței, conform PT și DDE, după cum urmează: • Asigurarea cu apă de irigații din Brațul Borcea la nivelurile scăzute actuale • Reabilitarea bazinului de acumulare pentru reducerea pierderilor de apă și asigurarea unei funcționări normale • Înlocuirea electropompelor existente cu electropompe care să funcționeze cu convertizoare de frecvență și soft-startere pentru asigurarea unei funcționări optime a pivoților . • Asigurarea alimentării cu energie electrică. b) Organizare de șantier; c) Probe tehnologice și teste.
