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Lucrări	de	reparaţie	pentru	ridicare	restricţii	de	viteză	pe
aparate	de	cale	prin	înlocuirea	aparatelor	de	cale	nr.
1,3,5,7,11,10,4,2	MTB	Staţia	Butoieşti	-	Secţia	L4	Dr.	Tr.
Severin
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Data
publicarii

19.08.22 Coduri	CPV 45234100-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

21.09.22 Pretul	estimativ: 5.025.214,00	RON	-	5.025.214,00	RON

Descriere: In	cadrul	lucrarilor	din	Statia	Butoiesti	se	vor	inlocui	urmatoarele:	Aparate	de	cale	complete
cu	suport	metalic	de	fixare	electromecanism	de	macaz	tip	EM5	in	sistemul	de	montare	in
consola	pe	traverse	din	beton	la	schimbator	de	cale	si	set	bare	reglabile	echipate	pentru
electromecanism	de	macaz	EM5,	shimbatoare	de	cale	simple	nr.	1,3,5,7,11,10,4,2	st.
Butoiesti,	tip	60,	raza	300	m,	tangenta	1/9,	ace	flexibile,	deviatie	stanga/dreapta,	MTB;
aparatele	de	cale	vor	avea	inima	turnata;	traverse	din	lemn	normale	(esenta	STEJAR)	de
L=2,60	m,	traverse	din	beton	armat	precomprimat	tip	T26	placate,	joante	izolante	lipite	cu
eclise	consolidate	(ranforsate),	cupoane	de	racordare,	sine,	piatra	sparta	31,5	–	63	şi
material	marunt	de	cale.	Se	vor	avea	in	vedere	prevederile	caietului	de	sarcini	nr.
22/2/323/25.07.2022	Orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita
clarificări/informaţii	suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia	de	atribuire	pâna	în	a	22-a	zi
inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractantă	va	răspunde	în
mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificări/informaţii	suplimentare	în	legătură	cu
documentaţia	de	atribuire	în	a	12-a	zi	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.
Entitatea	contractantă	nu	va	răspunde	la	solicitările	de	clarificări	transmise	după	data	limită
stabilită.	Orice	solicitare	de	clarificări	trebuie	transmisă	în	SEAP,	semnată	cu	semnatură
electronică	extinsă.


