

Achizitie lucrari in cadrul proiectului "Infiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar in orasul Petrila, judetul Hunedoara"

I.D.: 83775315

Documente participare:

- R01-Plan fundatii-P.TD.E-semnat.pdf
- R02-Plan detalii armare fundatii-P.TD.E.-semnat.pdf
- R03 - Plan pozitionare carcase de buloane si sectiuni copertina-P.TD.E-semnat.pdf
- R04 - Plan acoperis si axonometrie copertina P.TD.E-semnat.pdf
- R101 - Plan ansambluri carcase de buloane si stalpi- P.TD.E.-semnat.pdf
- A02-Detalii imprejmuire-semnat.pdf
- R102 - Plan ansambluri grinzi pane si contravanturi P.TD.E.-semnat.pdf
- R1001 - Plan debitare piese metalice-P.TD.E.-semnat.pdf
- 1 Memoriu-semnat.pdf
- 2 CS - partea 1-semnat.pdf
- 3 CS-semnat.pdf
- 4 CS-semnat.pdf
- 5 CS-semnat.pdf
- IE-01-Plan-retele exterioare-semnat.pdf
- IE-02-Plan instalatie paratrasnet si retea de impamantare 1-semnat.pdf
- IE03- Schema monofilara tablou electric TEG-semnat.pdf
- IE-04-Schema monofilara punct aprindere-semnat.pdf
- IE05-Detalii stalp iluminat-cu doua corpi de iluminat-propus-semnat.pdf
- IE05-Detalii stalp iluminat-cu un singur corp de iluminat-propus-semnat.pdf
- SV01-Plan supraveghere video 1-semnat.pdf
- Instalatii electrice 1-semnat.pdf
- Instalatii electrice 2-semnat.pdf
- Memoriu general-semnat.pdf
- A00-Plan de situatie - Proiectat-semnat.pdf
- A01-Plan Copertina-semnat.pdf
- A03-Detalii acces Poarta Carosabil-semnat.pdf
- A04-Container birou administrativ-Propus-semnat.pdf
- A05-Plan de situatie -Dotari-semnat.pdf
- Scan_20230405_091248-semnat.pdf
- Scan_20230405_091846-semnat.pdf
- Memoriu arhitectura-semnat.pdf
- 01-Plan organizare de santier-semnat.pdf
- Scan_20230403_121651-semnat.pdf
- S-1- Plan situatie-PTD.E.-semnat.pdf
- S-1-Container birou-Instalatii sanitare-S-1-semnat.pdf
- S-2-1-Profil longitudinale retea canalizare.-P.TD.E-semnat.pdf
- S-2-2-Profil longitudinale retea canalizare-P.TD.E.-semnat.pdf
- S-2-3-Profil longitudinale retea canalizare -P.TD.E-semnat.pdf
- S-2-Container birou- Instalatii sanitare . schema-P.TD.E-semnat.pdf
- S3-Separator de hidrocarburi -P.TD.E.-semnat.pdf
- T-1-Container birou-Instalatii termice-P.TD.E-semnat.pdf
- Instalatii sanitare-semnat.pdf
- 02-Plan sectiune.A-AB-B-semnat.pdf
- 0.Plan topografic -Petrila.-semnat.pdf
- 0.Plan de incadrare in zona-semnat.pdf
- 01-Plan de situatie -Proiectat-semnat.pdf
- 03.Plan drum acces-semnat.pdf
- 04.Profil longitudinal-semnat.pdf
- 05.Propfil transversal-semnat.pdf
- 06.Profil transversale. S-1S-2-semnat.pdf
- 07.Profil transversale. S-3S-4-semnat.pdf
- 08.Profil transversale. S-5S-6-semnat.pdf
- 09.Profil transversale. S-7S-8-semnat.pdf
- 10.Plan trasare-semnat.pdf
- Fisa tehnica-semnat.pdf

- FisaDate_DF1182652.pdf
- Autorizatie de construire-semnat.pdf
- Sectiunea formulare.docx
- caiet de sarcini-semnat.pdf
- Model contract-semnat.pdf
- Scan_20230201_122339-semnat.pdf
- 1 Centralizatoare-semnat.pdf
- 2 F3 partea 1-semnat.pdf
- 3 F3 partea 2 si F4-semnat.pdf
- 6 Extrase-semnat.pdf
- Calcul analitic-semnat.pdf
- Memoriu tehnic-semnat.pdf
- Plan de incadrare in zona-semnat.pdf
- Plan de situatie avizat OCPI-semnat.pdf
- Proces vb de receptie-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_223284.xml

Data publicarii	23.06.23	Coduri CPV	45261222-6 39713300-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	11.07.23	Pretul estimativ:	3.267.636,78 RON - 3.267.636,78 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Achizitie lucrari in cadrul proiectului "Infiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar in orasul Petrila, judetul Hunedoara" Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare cu 6 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare, la toate solicitarile de clarificari primite cu 13 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
