

## **Rest de executat - Construirea și reabilitarea stațiilor de epurare în Reșița, Bocșa, Anina și Oravița, cod: CS-CL-03**

I.D.: 83946009

Documente participare:

- CS-CL-03\_Sectiunea 1 Instructiuni pentru ofertanti\_Anexa.pdf
- Clarificare din oficiu 1.pdf
- EN1046439.docx
- FisaDate\_DF1180048.pdf
- Capitol 6 - Inf. care nu fac parte din contract Extras PT garaj Resita part 1.zip
- Capitol 6 - Inf. care nu fac parte din contract Extras PT garaj Resita part 2.zip
- Capitol 6 - Inf. care nu fac parte din contract Extras PT garaj Resita part 3.zip
- Capitol 6 - Inf. care nu fac parte din contract Extras PT Resita 1.rar
- Capitol 6 - Inf. care nu fac parte din contract Proces tehnologic continuare Resita.zip
- Capitol 6 - Inf. care nu fac parte din contract PTDE Arhitectura continuare Resita.zip
- Capitol 6 - Inf. care nu fac parte din contract PTDE Lucrari rutiere continuare Resita.zip
- Capitol. 6 - Inf. care nu fac parte din contract Extras PT Resita 2.rar
- Capitol. 6 - Inf. care nu fac parte din contract PTDE instalatii continuare Resita.zip
- Capitol 6 - Inf. care nu fac parte din contract Extras PT Bocsa 1.rar
- Capitol 6 - Inf. care nu fac parte din contract Extras PT Bocsa 2.rar
- Capitol 6 - Inf. care nu fac parte din contract Extras PT Bocsa 3.rar
- Capitol 6 - Inf. care nu fac parte din contract Extras PT Bocsa 4.rar
- Capitol 6 - Inf. care nu fac parte din contract Extras PT Bocsa 5.rar
- Capitol 6 - Inf. care nu fac parte din contract Extras PT Bocsa 6.rar
- Capitol 6 - Inf. care nu fac parte din contract Extras PT Anina 2.rar
- Capitol 6 - Inf. care nu fac parte din contract Extras PT Anina 1.rar
- Capitol 6 - Inf. care nu fac parte din contract Extras PT Anina 3.rar
- Capitol 6 - Inf. care nu fac parte din contract Extras PT Oravita 1.rar
- Capitol 6 - Inf. care nu fac parte din contract Extras PT Oravita 2.rar
- Capitol 6 - Inf. care nu fac parte din contract Extras PT Oravita 3.rar
- Capitol 6 - Inf. care nu fac parte din contract Raport reziliere 2019.rar
- Capitol 6 - Inf. care nu fac parte din contract Raport reziliere 2023 partea 1.pdf
- Capitol 6 - Inf. care nu fac parte din contract Raport reziliere 2023 partea 2.pdf
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract partea 3.rar
- Capitol 1 CS - Clauze contractuale obligatorii.rar
- Capitol 0 CS -Fisa de date si Formulare.rar
- Capitol 2 CS -Cerintele EC.rar
- Capitol 4 CS - Liste.rar
- Capitol 5 - PTDE versant Anina part 1.rar
- Capitol 5 - PTDE versant Anina part 2.rar
- Capitol 5 - PTDE versant Anina part 3.rar
- Capitol 5 - PTDE versant Anina part 4.rar
- Capitol 5 - PTDE versant Anina part 5.rar
- Capitol 5 - PTDE versant Anina part 6.rar
- Capitol 6 - Inf. care nu fac parte din contract Raport reziliere 2023 partea 3.pdf
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract partea 1.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract partea 2.rar
- DUAE\_CERERE\_223923.xml

---

Data publicarii	22.05.23	Coduri CPV	45232420-2 45262600-7 71322000-1
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	27.06.23	Pretul estimativ:	20.000.000,00 RON - 20.000.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Contractul include proiectare și execuție lucrări aferente contractului "Rest de executat - Construirea și reabilitarea stațiilor de epurare în Reșița, Bocșa, Anina și Oravița, cod: CS-CL-03", incluzând execuția construcțiilor civile, a instalațiilor mecanice, electrice și automatizare, inclusiv furnizarea și montarea echipamentelor aferente, pentru asigurarea epurării apelor uzate în Reșița, Bocșa, Anina și Oravița și reabilitarea celor existente cât și execuția de noi stații de epurare. Lucrările de construcții executate în cadrul acestui contract au inclus instalații electrice și hidraulice necesare. Contractul include proiectarea și execuția de lucrări de infrastructură de apă uzată (rest de executat), respectiv: - proiectarea și execuția de lucrări de construire pentru: UAT Reșița - rest de executat la SEAU Reșița: - Rest de executat privind adăugarea unei trepte de precipitare chimică a fosforului (instalații sanitare și termice, punere în funcțiune și teste); - Rest de executat instalație tratare în trepte de deshidratare mecanică suplimentară a nămolului la SEAU existentă care are o capacitate de 103.800 PE; - Rest de executat spații auxiliare: # spațiu protejat/garaj pentru parcare a unui număr de 5 (cinci) autovehicule; # 4 (patru) padocuri pentru stocarea agregatelor (nisip, balast, etc.); - Rest de executat alte lucrări în cadrul stației (rețele în incinta stației, drumuri, alei de acces, bordurare, poartă de acces cu acționare electrică, spații verzi, arbuști ornamentali, echipament și instalații electrice, iluminat exterior sistem LED, instalație paratrăsnet; - Rest de executat privind integrarea obiectelor tehnologice noi în sistemul SCADA existent. UAT Bocșa - rest de executat: - Rest de executat privind construirea unei stații de epurare, capacitate 11.600 PE UAT Anina: - Construirea unei stații de epurare, capacitate 2.000 PE; - Consolidarea și stabilizarea versantului nord-estic pentru continuarea lucrărilor de construire a SEAU Anina în Valea Gârliștei, în conformitate cu soluția tehnică pusă la dispoziție de Entitatea contractantă; UAT Oravița - rest de executat: - Rest de executat privind construirea unei stații de epurare, capacitate 11.200 PE Obiectul contractului include: a) Elaborare Proiectului Tehnic de execuție pentru restul de executat în conformitate cu legislația națională, incluzând toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) și orice documentație necesară pentru obținerea autorizației de construcție; b) Elaborarea documentației necesare obținerii autorizațiilor și avizelor necesare execuției; c) Lucrări de construcție - rest de executat d) Lucrări privind consolidarea și stabilizarea versantului nord-estic pentru continuarea lucrărilor de construire a SEAU Anina în Valea Gârliștei, în conformitate cu proiectul tehnic și listele de cantități puse la dispoziție de Entitatea contractantă; d) Furnizare și montaj utilaje și echipamente tehnologice - rest de executat; e) Testare și punere în funcțiune; f) Remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Garanție. Proiectul tehnic și listele de cantități aferente lucrărilor de consolidare și stabilizare a versantului nord-estic pentru continuarea lucrărilor de construire a SEAU Anina în Valea Gârliște se regăsesc în "Capitol 5 Informații care fac parte din contract partea 3". Durata de proiectare execuție a lucrărilor și punere în funcțiune a instalațiilor este de 6 luni (1 luni proiectare + 5 luni execuție lucrări = 6 luni). Perioada de Garanție este de 36 luni. NOTE: 1. Numărul de zile până la care Operatorii economici interesați pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. 2. Termene-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informații suplimentare: 5 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

---