

Lucrări pentru "Modernizare drum județean (675C) cu originea în DN 67B, ce traversează localitățile Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corșoru, Alimpești, Sârbești, Ciupercenii de Olteț, până în DN67 - Consolidare margine de drum km.27+980 - km.28+124 - piloți diametrul 1,08m",

I.D.: 81804797

Documente participare:

- CAIETE SARCINI.pdf
- contract lucrari DJ675C.doc
- PARTE SCRISA.pdf
- PIESE DESENATE.pdf
- REFERATE VERIFICATORI.pdf
- STUDIU GEOTEHNIC.pdf
- FisaDate_DF1174696.pdf
- CAIET DE SARCINI.pdf
- FORMULARE.doc
- DUAE_CERERE_215215.xml

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 24.03.23 | Coduri CPV | 45233120-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 25.04.23 | Pretul estimativ: | 4.145.085,01 RON - 4.145.085,01 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Lucrările de consolidare margine drum km.27+980 - km.28+124 - piloți diametrul 1,08 m se încadrează în proiectul "Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează localitățile Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corșoru, Alimpești, Sârbești, Ciuperceii de Olteț, până în DN 67" care se implementează în baza contractului nr. 821 din 14.12.2017, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții: 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. Contractul de finanțare nr. 821 din 14.12.2017 a fost semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Gorj, în calitate de Beneficiar. Realizarea de „lucrări de consolidare margine drum km.27+980 - km.28+124 - piloți diametrul 1,08", are drept scop: ● îmbunătățirea situației actuale a infrastructurii din cadrul spațiului rural; ● ameliorarea accesului la rețeaua de drumuri naționale ce fac legătura cu acest drum județean; ● ameliorarea accesului la alte obiective economice și turistice din zonă. • rectificarea în plan, în profil transversal, a elementelor sectorului de drum existent și eliminarea punctelor periculoase, dacă este cazul; • modernizarea structurii rutiere; • amenajarea acostamentelor; • rezolvarea scurgerii apelor prin amenajarea de rigole și șanțuri de colectare și dirijare a apelor pluviale în zona consolidărilor; • amenajarea podețelor în scopul asigurării preluării și scurgerii apelor pluviale; Prin finalizarea acestor lucrări de consolidare margine drum km.27+980 - km.28+124 - piloți 1,08m, locuitorii din zona drumului vor beneficia de condiții optime de deplasare rutieră, fără a întâmpina greutăți în deplasările zilnice în anotimpurile ploioase. Se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor cu 18 zile, termen precizat și în Fisa de date la secțiunea I.3. În cazul în care se vor solicita clarificări în termenul precizat mai sus, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.
