

## **Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul "CAMPUS INTEGRAT PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL BRAȘOV "**

I.D.: 99850675

Documente participare:

- Masuri remediere.pdf
- CONTESTATIE DOCUMENTATIE - 102905 semnata.pdf
- A204.2\_REV00\_PLAN INVELITOARE.pdf
- A204.3\_REV00\_PLAN INVELITOARE.pdf
- Fisa tehnica arhitectura.pdf
- A100.\_REV00\_PLAN DE INCADRARE\_A3-semnat\_RM.pdf
- A101.\_REV00\_PLAN DE SITUATIE\_A1-semnat.pdf
- A211\_PLAN PARTER - CIRCULATII-semnat.pdf.p7s
- PLAN ETAJ 2\_final-CA.pdf
- PLAN ETAJ 2\_final-dv.pdf
- PLAN ETAJ 2\_final-efr.pdf
- PLAN ETAJ 2\_final-sv.pdf
- PLAN ETAJ CURENT CAMIN 3-6\_final-ca.pdf
- PLAN ETAJ CURENT CAMIN 3-6\_final-dv.pdf
- PLAN ETAJ CURENT CAMIN 3-6\_final-efr.pdf
- PLAN ETAJ CURENT CAMIN 3-6\_final-sv.pdf
- IT\_01 - Instalatii HVAC - Plan Parter.pdf
- IT\_02 - Instalatii HVAC - Plan Etaj 1.pdf
- IT\_03 - Instalatii HVAC - Plan Etaj 2.pdf
- IT\_04 - Instalatii HVAC - Plan Etaj 3-6.pdf
- IT\_05 - Instalatii HVAC - Plan INVELITOARE.pdf
- A-900 - DETALIERE SPATII INTERIOARE.pdf
- A-901 - DETALIERE SPATII INTERIOARE.pdf
- A-902 - DETALIERE MODULE DE CAZARE.pdf
- A-903 - DETALIERE SPATII INTERIOARE - ACCES PRINCIPAL.pdf
- Acord contractual.pdf
- Caiet sarcini.pdf
- Formular prop. tehnica - Anexa.pdf
- x SECTIUNEA FORMULARE.doc
- A 400\_REV00\_FATADE Corp A-comprimat.pdf
- CIB\_SF\_R514\_SS\_PLAN MONTAJ EL. PL. 9.00.pdf
- A-904-DETALIERE SPATII INTERIOARE - BIBLIOTECA.pdf
- CIB\_SF\_R510\_SS\_PLAN MONTAJ GR. PL. 5.00.pdf
- CIB\_SF\_R511\_SS\_PLAN MONTAJ EL. PL. 5.00.pdf
- CIB\_SF\_R512\_SS\_PLAN SUPRABETONARE 5.00.pdf
- CIB\_SF\_R513\_SS\_PLAN MONTAJ GR. PL. 9.00.pdf
- 1.Aviz principiu Comp Apa.pdf
- 2.Aviz Distrigaz.pdf
- 3.Aviz Electrica.pdf
- 4.1. Pl situatie aviz Orange.pdf
- 4.Aviz Orange.pdf
- 5.AVIZ Flash.pdf
- 6. Aviz ISU Parte scrisa.pdf
- 6.1.A100.1.pdf
- 6.2.A101.1.pdf
- 6.3.A200.pdf
- 6.4.A201.pdf
- 6.5.A202.pdf
- 6.7.A400.1.pdf
- A300\_REV00\_SECTIUNE LONGITUDINALA S1-S1 FATADA LATERALA Corp B Z C D.pdf
- A301\_REV00\_SECTIUNE TRANSVERSALA S2-S2 FATADE Corp B.pdf
- CIB\_SF\_R515\_SS\_PLAN SUPRABETONARE 9.00.pdf
- CIB\_SF\_R516\_SS\_PLAN MONTAJ GR. ACOP..pdf
- CIB\_SF\_R517\_SS\_PLAN MONTAJ PANE. ACOP..pdf
- CIB\_SF\_R520\_CI\_PLAN MONTAJ GR. PL. 5.00.pdf
- CIB\_SF\_R521\_CI\_PLAN MONTAJ EL. PL. 5.00.pdf

- CIB\_SF\_R532\_CI\_PLAN MONTAJ GR. PL. 18.25.pdf
- CIB\_SF\_R533\_CI\_PLAN MONTAJ EL. PL. 18.25.pdf
- CIB\_SF\_R534\_CI\_PLAN SUPRABETONARE. 18.25.pdf
- CIB\_SF\_R535\_CI\_PLAN MONTAJ GR. PL. 21.25.pdf
- CIB\_SF\_R536\_CI\_PLAN MONTAJ EL. PL. 21.25.pdf
- A 300\_REV00\_SECTIUNE TRANSVERSALA LONGITUDINALA.pdf
- A400.\_REV00\_FATADA NORD EST SUD VEST.pdf
- A401.\_REV00\_FATADA NORD VEST SUD EST.pdf
- 9.1.PL REV00\_pl situatie \_A1- aviz circulatie.jpg
- 9.Aviz favorabil Circulatie.pdf
- 10.1.A101.1.pdf
- 10.2.A400.1.pdf
- 10.Adresa Protectie Civila.pdf
- 11.Aviz AACR.pdf
- ICS\_05 - Instalatii Electrice Curenti Slabi -Plan Parter Detectie Efracție-.pdf
- 01\_Studiu de insorire.pdf
- SI-01-PLAN DE SITUATIE - PROPUS.pdf
- SI-02-STUDIUL DE INSORIRE - 21 MARTIE.pdf
- SI-03-STUDIUL DE INSORIRE - 21 IUNIE.pdf
- SI-04-STUDIUL DE INSORIRE - 23 SEPTEMBRIE.pdf
- SI-05-STUDIUL DE INSORIRE - 22 DECEMBRIE.pdf
- 01. Proces verbal.pdf
- 02. Plan topografic\_A2.pdf
- Fisa tehnica arhitectura.pdf.p7s
- A100-REV00\_PLAN DE INCADRARE\_A3.pdf
- A101-REV00\_PLAN DE SITUATIE\_A1.pdf
- ISS\_01 - Instalatii Sanitare Stingere-Plan Invelitoare Hidranti-.pdf
- ISS\_02 - Instalatii Sanitare Stingere-Plan Parter Hidranti-.pdf
- ISS\_03 - Instalatii Sanitare Stingere-Plan Etaj 1 Hidranti-.pdf
- ISS\_04 - Instalatii Sanitare Stingere-Plan Etaj 2 Hidranti-.pdf
- ISS\_05 - Instalatii Sanitare Stingere-Plan Etaj Curent 3-6 Hidranti-.pdf
- IE\_01 - Instalatii Electrice curenti Tari-Plan Parter Iluminat-.pdf
- IE\_02 - Instalatii Electrice curenti Tari-Plan Etaj 1 Iluminat\_.pdf
- IE\_03 - Instalatii Electrice curenti Tari-Plan Etaj 2 Iluminat-.pdf
- IE\_05 - Instalatii Electrice curenti Tari-Plan Parter Prize-.pdf
- IE\_06 - Instalatii Electrice curenti Tari-Plan Etaj 1 Prize-.pdf
- IE\_07 - Instalatii Electrice curenti Tari-Plan Etaj 2 Prize-.pdf
- IE\_08 - Instalatii Electrice curenti Tari-Plan Etaj 3-6 Prize-.pdf
- A 200\_REV00\_PLAN PARTER.pdf
- A 201-REV00\_PLAN ETAJ 1.pdf
- A 202\_REV00\_PLAN ETAJ 2.pdf
- A 203\_REV00\_PLAN ETAJ 3-6.pdf
- A 204\_REV00\_PLAN INVELITOARE.pdf
- ICS 09.pdf
- STUDIU FEZABILITATE\_CAMPUS DUAL BRASOV.pdf
- IS\_01 - Instalatii Sanitare - Plan De Situatii.pdf
- IS\_02 - Instalatii Sanitare - Plan Parter.pdf
- IS\_03 - Instalatii Sanitare - Plan Etaj 1.pdf
- IS\_04 - Instalatii Sanitare - Plan Etaj 2.pdf.pdf
- IS\_05 - Instalatii Sanitare - Plan Etaj 3-6.pdf
- IS\_06 - Instalatii Sanitare - Plan Invelitoare.pdf
- Planse - Gaze Naturale scan-1.pdf
- 01. STUDIU GEOTEHNIC - CAMPUS DUAL BRASOV.pdf
- A202.1\_REV00\_PLAN ETAJ 2.pdf
- A202.2\_REV00\_PLAN ETAJ 2.pdf
- A202.3\_REV00\_PLAN ETAJ 2.pdf
- CIB\_SF\_R527\_CI\_PLAN MONTAJ EL. PL. 12.25.pdf
- CIB\_SF\_R528\_CI\_PLAN SUPRABETONARE. 12.25.pdf
- CIB\_SF\_R529\_CI\_PLAN MONTAJ GR. PL. 15.25.pdf
- CIB\_SF\_R530\_CI\_PLAN MONTAJ EL. PL. 15.25.pdf
- CIB\_SF\_R531\_CI\_PLAN SUPRABETONARE. 15.25.pdf
- CIB\_SF\_R522\_CI\_PLAN SUPRABETONARE. 5.00.pdf
- CIB\_SF\_R523\_CI\_PLAN MONTAJ GR. PL. 9.25.pdf
- CIB\_SF\_R524\_CI\_PLAN MONTAJ EL. PL. 9.25.pdf
- CIB\_SF\_R525\_CI\_PLAN SUPRABETONARE. 9.25.pdf
- CIB\_SF\_R526\_CI\_PLAN MONTAJ GR. PL. 12.25.pdf
- A 401\_REV00\_FATADE Corp C Corp D.pdf.p7s
- A201.1\_REV00\_PLAN ETAJ 1.pdf
- A201.2-REV00\_PLAN ETAJ 1.pdf
- A201.3\_REV00\_PLAN ETAJ 1.pdf

- IE\_04 - Instalatii Electrice curenti Tari-Plan Etaj 3-6 Iluminat-.pdf
- 6.8.A401.1.pdf
- 6.Adresa ISU.pdf
- 6.Aviz ISU.pdf
- 7.Mediu.pdf
- 8.Aviz DSP.pdf
- PLAN ETAJ 1\_final-ics 02 Ca.pdf
- PLAN ETAJ 1\_final-ics 02 dv.pdf
- PLAN ETAJ 1\_final-ics efr.pdf
- PLAN ETAJ 1\_final-ics sv.pdf
- ICS\_01 - Instalatii Electrice Curenti Slabi -Plan Parter Control Acces-.pdf
- ICS\_13 - Instalatii Electrice Curenti Slabi - Plan Parter Date Voce-.pdf
- CIB\_SF\_R537\_CI\_PLAN SUPRABETONARE. 21.25.pdf
- CIB\_SF\_R538\_CI\_PLAN MONTAJ GR. PL. 24.25.pdf
- CIB\_SF\_R539\_CI\_PLAN MONTAJ EL. PL. 24.25.pdf
- CIB\_SF\_R540\_CI\_PLAN SUPRABETONARE. 24.25.pdf
- CIB\_SF\_R545\_AT\_PLAN MONTAJ GR. PL. 5.00.pdf
- CIB\_SF\_R546\_AT\_PLAN MONTAJ EL. PL. 5.00.pdf
- CIB\_SF\_R547\_AT\_PLAN SUPRABETONARE 5.00.pdf
- CIB\_SF\_R500\_00\_AXONOMETRIE STRUCTURA.pdf
- CIB\_SF\_R501\_00\_PLAN FUNDATII.pdf
- CIB\_SF\_R502\_00\_PLAN MONTAJ PAHARE PREF..pdf
- CIB\_SF\_R504\_00\_PLAN MONTAJ STALPI PREF..pdf
- Analiza cost - beneficiu.pdf
- Deviz Campus\_Varianta 1.pdf
- DEVIZ GENERAL V1.pdf
- DEVIZ GENERAL V2.pdf
- Deviz\_Campus\_Varianta 2.pdf
- Grafic Campus\_Dual\_.pdf
- SP 100\_PLAN DE INCADRARE.dwg
- 01\_Studiu peisagistic.pdf
- SP\_100-PLAN DE INCADRARE.pdf
- SP 101\_PLAN DE SITUATIE - EXISTENT.dwg
- SP 101-PLAN DE SITUATIE - EXISTENT.pdf
- SP 200\_INVENTARIEREA SI ANALIZA VEGETATIE EXISTENTE.dwg
- SP 200-INVENTARIEREA SI ANALIZA VEGETATIE EXISTENTE.pdf
- SP 201\_PLAN PROPUNERE VEGETATIE.dwg
- CF 175301 actualizat Campus.pdf
- CU nr. 2993-2022 si anexa la CU.pdf
- FisaDate\_DF1218528.pdf
- A204.1\_REV00\_PLAN INVELITOARE.pdf
- A203.1\_REV00\_PLAN ETAJ CURENT 3-6.pdf
- DUAE\_CERERE\_285045.xml

---

Data publicarii	26.06.24	Coduri CPV	45214200-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	31.07.24	Pretul estimativ:	190.317.897,58 RON - 190.317.897,58 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

---

---

Descriere: Investitia are ca scop Construire campus integrat pentru învățământ dual Brașov, prin realizarea a unui complex format din 4 corpuri de clădire unitare și un corp de legătură cu funcțiuni conexe specifice. Obiectul contractului îl constituie : Proiectare și execuție pentru realizarea obiectivului de investiții " Campus integrat pentru învățământ dual Brașov" Valoare estimată: 190.317.897,58 lei fără TVA Obiectivele contractului: Faza I : Documentație tehnică pentru obținerea avizelor/acordurilor • Documentație tehnică pentru obținerea autorizație de construire DTAC + DTOE • Elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, în concordanță cu soluția stabilită în SF pus la dispoziția ofertanților, Antemăsurători, Deviz general și devizele pe obiect și Caietele de Sarcini, fișe tehnice, fișe materiale, fișe dotări Faza II : • Execuție lucrări • Asistență tehnică din partea proiectantului pe toată durata execuției lucrărilor, inclusiv participarea la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție și/ori de câte ori se impune. Faza III : • Certificat de performanță energetică la finalizarea lucrărilor. • As built (actualizare proiect tehnic și detalii de execuție), actualizarea devizului general la sfârșitul lucrărilor. • Suport în vederea obținerii Autorizație de Securitate la Incendiu. • Documentația pentru urmărirea comportării în timp a construcției Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare, numai prin SEAP, cu cel puțin 20 zile înainte de data limită de depunere stabilită pentru depunerea ofertelor, conform art. 160 alin. (1) și alin. (2) din Legea 98/2016. În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut anterior, răspunsurile autorității contractante vor fi publicate în SICAP cu cel puțin 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, conform art. 161 alin.(1) din Legea 98/2016, autoritatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare sau la un alt termen decât cel stabilit.

---