

## **Desfiintare partiala parter si extindere cu P+1 scoala R. T. Blejoi**

I.D.: 40603550

Documente participare:

- studiu geo.pdf
- expertiza.pdf
- Formulare.doc
- model contract.doc
- C-ECONOMIC.rar
- B-EXTINDERE - ARHITINST.rar
- B-EXTINDERE - REZISTENTA.rar
- A-DESMIINTARE.rar
- FisaDate\_DF1072141.pdf
- DUAE\_CERERE\_47396.xml

---

Data publicarii	09.12.19	Coduri CPV	45214220-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	27.12.19	Pretul estimativ:	2.231.986,48 RON - 2.231.986,48 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Conform documentatiei tehnice se vor executa: - lucrari de desfiintare partiala a constructiei existente C 1 care vor include; demolari si desfaceri la invelitori pe acoperisuri tip tabla plana; demontarea sarpantelor de lemn; demolarea planseului; demontare instalatii interioare; demolarea peretilor; demolarea pardoselilor. Demolarea se va face pe etape, adoptând solutii de sprijinire și de protecție, pentru fiecare etapă în parte. - lucrari de extindere cu P+1 constructie C1 care vor include: lucrari structura rezistenta ; lucrari arhitectura - amenajari spatii noi in corp existent si lucrari de extindere; lucrari instalatii electrice interioare si detectare/semnalizare; lucrari instalatii sanitare, canalizare; lucrari preparare apa calda menajera cu panouri solare; lucrari instalatii termice si de ventilatie; lucrari amenajari exterioare; lucrari amenajari pentru protectia mediului.

---