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Descriere: Se	vor	proiecta	tehnic	şi	se	vor	executa	lucrări	aferent	investitiei:	“MODERNIZAREA
INFRASTRUCTURII	RUTIERE	DE	INTERES	LOCAL	ÎN	COMUNA	BOBICESTI,	JUDETUL	OLT“	Tema	de
proiectare	consta	in	elaborarea	unor	documentatii	tehnico-economice	pentru	modernizarea
strazilor	ce	fac	obiectul	investitiei	in	vederea	amenajarii	partii	carosabile	cu	imbracaminte
asfaltica,	acceselor	la	proprietati,	realizarea	semnalizarii	rutiere	orizontale	si	verticale,
asigurarea	scurgerii	apelor	pluviale	prin	proiectarea	unor	sisteme	de	preluarea	acestora	si
evacuarea	in	afara	partii	carosabile.	Lucrarile	propuse	a	se	executa	pe	aceste	străzi,	vor
conduce	la	imbunatatirea	conditiilor	de	circulatie	si	a	fluentei	traficului	si	vor	influenta
benefic	zona	atat	din	punct	de	vedere	ambient	cat	si	din	punct	de	vedere	socio-economic,
astfel	următoarele	deziderate	fiind	atinse:	interventii	rapide	ale	echipelor	speciale	(salvare,
pompieri,	autoritatile	locale)	.	accesul	facil	(scurtarea	timpului	de	parcurs)	al	copiilor	la
institutiile	de	invatamant.	accesul	facil	al	locuitorilor	la	institutiile	statului	(primarie,	biserica,
cabinetele	medicale).	diminuarea	noxelor	rezultate	din	duratele	de	transport	lucru	benefic
pentru	mediul	inconjurator.	diminuarea	uzuri	la	vehiculele	de	transport	ceia	ce	duce	la	o
durata	mai	mare	de	exploatare.	Cheltuieli	pentru	servicii	de	proiectare	+	AT	din	partea
proiectantului	349.509,21	lei	compusa	din:	A.	Proiect	tehnic	si	detalii	executie	–	290.098,47
lei	B.	Documentatie	tehnica	pentru	obtinere	avize,	acorduri,	autorizatii	–	50.000,00	lei	C.
Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	–	9.410,74	lei	Cheltuieli	lucrari	de	executie:
8.377.402,71	lei	compusa	din:	A.	Constructii	si	instalatii	aferente	investitia	de	baza	–
8.358.178,10	lei	B.	Lucrari	de	constructii	si	instalatii	aferente	Organizarii	de	santier	–
19.224,61	lei	Modificarea	contractului	de	achizitie	publica,	in	cursul	perioadei	sale	de
valabilitate,	se	face	in	conditiile	prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016.	Modificarea
contractului	in	cursul	perioadei	sale	de	valabilitate,	astfel	decat	in	cazurile	si	conditiile
prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016,	se	realizeaza	prin	organizarea	unei	noi
proceduri	de	atribuire,	in	conformitate	cu	dispozitiile	legii.	Orice	operator	economic	interesat
are	dreptul	de	a	solicita	clarificări	sau	informaţii	suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia
de	atribuire,	în	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.1)	din	Legea	nr.	98/2016	cu
completările	şi	modificările	ulterioare.	Termenul	limită	pentru	transmiterea	solicitărilor	de
clarificări	de	către	operatorii	economici	este	de	11	de	zile	înainte	de	data	limită	de
depunere	a	ofertelor.	Termenul	limită	în	care	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	în	mod
clar	şi	complet	la	solicitările	de	clarificări/informaţii	suplimentare	adresate	de	operatorii
economici	este	in	a	6	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	În	măsura	în	care
solicitările	de	clarificări/informaţii	suplimentare	au	fost	transmise	în	termenul	prevăzut
anterior,	răspunsurile	autorităţii	contractante	însoţite	de	întrebările	aferente	vor	fi	publicate
în	SICAP,	în	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.3)	din	Legea	nr.	98/2016	cu
completările	şi	modificările	ulterioare.	Autoritatea	contractantă	nu	va	răspunde	la	solicitările
de	clarificări/informaţii	suplimentare	adresate	de	operatorii	economici	care	vor	fi	transmise
prin	altă	modalitate	de	comunicare	sau	alt	termen	decât	cel	stabilit


